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PROJEKT  PRZEKROJU  KONSTRUKCYJNEGO 

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH 

MĄKOWARSKO - DZIEDZINEK GMINA KORONOWO 

od km 0+995,00 do km 4+705,90 

(lokalnie 0+000 do km 3+710,90) 

 

1.  Dane wyjściowe 
 
Kategoria ruchu KR1.  
Określono na podstawie wskazań Zamawiającego. 
Klasa funkcjonalno-techniczna ulicy: L „lokalna”. 
Kategoria administracyjna drogi: droga gminna nr 050101C.  
Przekrój poprzeczny: jezdnia o szerokości 3,50 m, obustronne pobocza z kruszywa 
łamanego o szerokości 0,75 m, zjazdy do posesji. 
 

2.  Podstawa opracowania 
 
Konstrukcję nawierzchni opracowano w oparciu o: 
• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - załącznik 
do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
16.06.2014 r. 

• WT-2 2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe wymagania techniczne. 
• Dokumentacja geotechniczna opracowana przez mgr inż. Wojciecha 

Dłużewskiego – upr. geol. MOŚZNiL nr VII-1224. 
 
 
3.  Ustalenie warunków gruntowo – wodnych 

 
Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie dokumentacji geotechnicznej 
opracowanej przez mgr inż. Wojciecha Dłużewskiego – upr. geol. MOŚZNiL nr VII-1224. 
 
Warunki wodne: dobre 
(wykopy i nasypy ≤ 1 m; w czasie prac terenowych stwierdzono występowanie wody 
gruntowej w dwóch otworach (1 i 10) w postaci swobodnego zwierciadła 
na głębokości 2,58÷2,81 m; tj. > 2 m) 
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4. Określenie warunków gruntowych i grupy nośności podłoża 
 
 

Lp. Otwór badawczy 

Rodzaj gruntu 
podłoża do 1 m od 
spodu konstrukcji 

nawierzchni 

Ocena 
wysadzinowości 
gruntu podłoża 

Warunki 
wodne 

Grupa nośności 
podłoża 

wynikająca 
z warunków 

wodnych 
i wysadzinowości 
gruntu podłoża 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- 

3. Otwór nr 3 

nN (H, PdH) 
nasyp niekontrolowany 

G 
glina w stanie 

twardoplastycznym 
Pg 

piasek gliniasty w stanie 
półzwartym 

bardzo 
wysadzinowy 

dobre G4 

4. Otwór nr 4 

nN (PdH) 
nasyp niekontrolowany 

Pd 
Piasek drobny 

G 
glina w stanie półzwartym 

Gp 
glina piaszczysta w stanie 

twardoplastycznym 

bardzo 
wysadzinowy 

dobre G4 

5. Otwór nr 5 

nN (H) 
nasyp niekontrolowany 

G 
glina w stanie 

twardoplastycznym 
Pg 

piasek gliniasty w stanie 
twardoplastycznym 

bardzo 
wysadzinowy 

dobre G4 

6. Otwór nr 6 

nN (PdH, gc) 
nasyp niekontrolowany 

Pg 
piasek gliniasty w stanie 

twardoplastycznym 

bardzo 
wysadzinowy 

dobre G4 

7. Otwór nr 7 

nN (PdH) 
nasyp niekontrolowany 

Gp 
glina piaszczysta w stanie 

twardoplastycznym 

wysadzinowy dobre G3 

8. Otwór nr 8 

nN (PdH) 
nasyp niekontrolowany 

Pd 
piasek drobny zagliniony 

Gp 
glina piaszczysta w stanie 

twardoplastycznym 

wysadzinowy dobre G3 

9. Otwór nr 9 

nN (H) 
nasyp niekontrolowany 

Pg 
piasek gliniasty w stanie 

twardoplastycznym 
i półzwartym 

bardzo 
wysadzinowy 

dobre G4 

10. Otwór nr 10 

nN (PdH) 
nasyp niekontrolowany 

Pd 
piasek drobny 

G 
glina w stanie 

twardoplastycznym 
Ps 

piasek średni zagliniony 

bardzo 
wysadzinowy 

dobre G4 

11. Otwór nr 11 

nN (Ps+Ko, PdH) 
nasyp niekontrolowany 

G 
glina w stanie półzwartym 

bardzo 
wysadzinowy 

dobre G4 

12. Otwór nr 12 

nN (PdH) 
nasyp niekontrolowany 

Pd 
piasek drobny 

niewysadzinowy dobre G1 
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13. Otwór nr 13 

nN (PdH) 
nasyp niekontrolowany 

Pd 
piasek drobny 

niewysadzinowy dobre G1 

 

 
Głębokość przemarzania według PN-81/B-03020  hz = 1,0 m. 
 
Ocena według wysadzinowości i warunków wodnych:  
przyjęta grupa nośności podłoża gruntowego: 
od km 0+000 do km 1+470 - G4 
od km 1+470 do km 2+290 - G3 
od km 2+290 do km 3+250 - G4 
od km 3+250 do km 3+710 - G1 

 
 
5.  Wybór konstrukcji nawierzchni jezdni - G4 
     od km 0+000 do km 1+470 - G4 
     od km 2+290 do km 3+250 - G4 

 
Górna warstwa 

nawierzchni  
Typ A1 z tablicy 9.1 

KATALOG TYPOWYCH 
KONSTRUKCJI 
NAWIERZCHNI 
PODATNYCH 

I PÓŁSZTYWNYCH 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1 gr. 4 cm 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1  gr. 5 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  
wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

gr. 20 cm 

Dolna warstwa 
nawierzchni  

Typu 11 z tablicy 8.4  
KATALOG TYPOWYCH 

KONSTRUKCJI 
NAWIERZCHNI 
PODATNYCH 

I PÓŁSZTYWNYCH 

warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 gr. 20 cm 

warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 25% warstwa pełni 
funkcję warstwy odsączającej 

gr. 25 cm 

warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno-filtracyjna - 

RAZEM gr. 74 cm 
 

6.  Wybór konstrukcji nawierzchni zjazdów - G4 
     od km 0+000 do km 1+470 - G4 
     od km 2+290 do km 3+250 - G4 

 
Górna warstwa 

nawierzchni  
Typ A1 z tablicy 9.1 

KATALOG TYPOWYCH 
KONSTRUKCJI 
NAWIERZCHNI 
PODATNYCH 

I PÓŁSZTYWNYCH 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1 gr. 4 cm 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1  gr. 5 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  
wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

gr. 20 cm 

Dolna warstwa 
nawierzchni  

Typu 11 z tablicy 8.4  
KATALOG TYPOWYCH 

KONSTRUKCJI 
NAWIERZCHNI 
PODATNYCH 

I PÓŁSZTYWNYCH 

warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 gr. 20 cm 

warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 25% warstwa pełni 
funkcję warstwy odsączającej 

gr. 25 cm 

warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno-filtracyjna - 

RAZEM gr. 74 cm 
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7.  Wybór konstrukcji nawierzchni poboczy - G4 
     od km 0+000 do km 1+470 - G4 
     od km 2+290 do km 3+250 - G4 

 

warstwa nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 9 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 
o uziarnieniu 0/31,5 mm 

gr. 20 cm 

warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 gr. 20 cm 

warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 25% warstwa pełni funkcję warstwy 
odsączającej 

gr. 25 cm 

warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno-filtracyjna - 

RAZEM gr. 74 cm 

 
8.  Wybór konstrukcji nawierzchni jezdni - G3 
     od km 1+470 do km 2+290 - G3 

 
Górna warstwa 

nawierzchni  
Typ A1 z tablicy 9.1 

KATALOG TYPOWYCH 
KONSTRUKCJI 
NAWIERZCHNI 
PODATNYCH 

I PÓŁSZTYWNYCH 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1 gr. 4 cm 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1  gr. 5 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  
wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

gr. 20 cm 

Dolna warstwa 
nawierzchni  

Typu 11 z tablicy 8.4  
KATALOG TYPOWYCH 

KONSTRUKCJI 
NAWIERZCHNI 
PODATNYCH 

I PÓŁSZTYWNYCH 

warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 gr. 15 cm 

warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 25% warstwa pełni 
funkcję warstwy odsączającej 

gr. 22 cm 

warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno-filtracyjna - 

RAZEM gr. 66 cm 
 

9.  Wybór konstrukcji nawierzchni zjazdów - G3 
     od km 1+470 do km 2+290 - G3 

 
Górna warstwa 

nawierzchni  
Typ A1 z tablicy 9.1 

KATALOG TYPOWYCH 
KONSTRUKCJI 
NAWIERZCHNI 
PODATNYCH 

I PÓŁSZTYWNYCH 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1 gr. 4 cm 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1  gr. 5 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  
wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

gr. 20 cm 

Dolna warstwa 
nawierzchni  

Typu 11 z tablicy 8.4  
KATALOG TYPOWYCH 

KONSTRUKCJI 
NAWIERZCHNI 
PODATNYCH 

I PÓŁSZTYWNYCH 

warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 gr. 15 cm 

warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 25% warstwa pełni 
funkcję warstwy odsączającej 

gr. 22 cm 

warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno-filtracyjna - 

RAZEM gr. 66 cm 
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10.  Wybór konstrukcji nawierzchni poboczy - G3 
       od km 1+470 do km 2+290 - G3 

 

warstwa nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 9 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 
o uziarnieniu 0/31,5 mm 

gr. 20 cm 

warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 gr. 15 cm 

warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 25% warstwa pełni funkcję warstwy 
odsączającej 

gr. 22 cm 

warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno-filtracyjna - 

RAZEM gr. 66 cm 

 
11.  Wybór konstrukcji nawierzchni jezdni - G1 
       od km 3+250 do km 3+710 - G1 

 
Górna warstwa 

nawierzchni  
Typ A1 z tablicy 9.1 

KATALOG TYPOWYCH 
KONSTRUKCJI 
NAWIERZCHNI 
PODATNYCH 

I PÓŁSZTYWNYCH 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1 gr. 4 cm 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1  gr. 5 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  
wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

gr. 20 cm 

warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 25% warstwa pełni funkcję warstwy 
odsączającej 

gr. 15 cm 

RAZEM gr. 44 cm 
 
12.  Wybór konstrukcji nawierzchni zjazdów - G1 
       od km 3+250 do km 3+710 - G1 

 
Górna warstwa 

nawierzchni  
Typ A1 z tablicy 9.1 

KATALOG TYPOWYCH 
KONSTRUKCJI 
NAWIERZCHNI 
PODATNYCH 

I PÓŁSZTYWNYCH 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1 gr. 4 cm 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1  gr. 5 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  
wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

gr. 20 cm 

warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 25% warstwa pełni funkcję warstwy 
odsączającej 

gr. 15 cm 

RAZEM gr. 44 cm 
 
13.  Wybór konstrukcji nawierzchni poboczy - G1 
       od km 3+250 do km 3+710 - G1 

 

warstwa nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 9 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 
o uziarnieniu 0/31,5 mm 

gr. 20 cm 

warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 25% warstwa pełni funkcję warstwy 
odsączającej 

gr. 15 cm 

RAZEM gr. 44 cm 
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14.   Sprawdzenie warunku odporności nawierzchni na wysadziny 
(dla grupy nośności podłoża G4) - jezdnia 
 
Minimalna wymagana grubość konstrukcji ze względu na wysadziny Hmin dla gruntu 
o grupie nośności podłoża G4 i kategorii ruchu KR1 wynosi: 
 

Hmin = 0,60 x hz = 0,60 x 1,00 = 0,60 m 
 
Łączna rzeczywista grubość warstw zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni 
wraz z warstwą wzmocnienia podłoża wynosi Hcałk = 0,74 m. 
 

Hcałk > Hmin 
 Warunek jest spełniony. 

 
15.   Sprawdzenie warunku odporności nawierzchni na wysadziny 

(dla grupy nośności podłoża G3) - jezdnia 
 
Minimalna wymagana grubość konstrukcji ze względu na wysadziny Hmin dla gruntu 
o grupie nośności podłoża G3 i kategorii ruchu KR1 wynosi: 
 

Hmin = 0,50 x hz = 0,50 x 1,00 = 0,50 m 
 
Łączna rzeczywista grubość warstw zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni 
wraz z warstwą wzmocnienia podłoża wynosi Hcałk = 0,66 m. 
 

Hcałk > Hmin 
 Warunek jest spełniony. 

 
16.   Uwagi 

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego 
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji 
nawierzchni, należy przeprowadzić badania  kontrolne potwierdzające założenia 
dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania. Ocenę nośności należy 
przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni 
podłoża gruntowego i porównanie czy wyznaczona wartość odpowiada założonej 
grupie nośności podłoża. Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 należy okreslić 
z badań  płytą pod naciskiem statycznym. 
 
 
 

Projektant: 

 

 

________________________ 

mgr inż. Piotr Milik 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1 Dane Ogólne 

1.1 Inwestor 

Gmina Koronowo  

ul. Plac Zwycięstwa 1 

86-010 Koronowo  

 

1.2 Podstawy opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 

• Umowa z Inwestorem 

• Dokumentacja geotechniczna określająca warunki geotechniczne 

• Mapy sytuacyjno - wysokościowe z uzbrojeniem terenu 1:500 

• Obowiązujące przepisy i normy 

• Uzgodnienia i warunki gestorów uzbrojenia 

• Wizja lokalna w terenie 

 

1.3 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy (modernizacji) drogi gminnej nr 050101C  

relacji Mąkowarsko – Dziedzinek, polegającej na wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów, 

poboczy, przebudowie istniejącego przepustu pod koroną drogi. Zakres branży drogowej 

projektu obejmuje: 

• wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 3,50 m 

• wykonanie nawierzchni istniejących zjazdów z betonu asfaltowego, o szerokości i długości 

dostosowanej do istniejącej zabudowy 

• wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m 

• przebudowę istniejącego przepustu pod koroną drogi w lokalnym km 3+131,70 (4+126,70) 

• zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej i energetycznej rurami dwudzielnymi  

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – bariery sprężyste  

 

1.4 Stan istniejący 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie kujawsko – pomorskim, powiecie bydgoskim, 

na terenie gminy Koronowo. Rozpatrywany teren położony jest w ciągu drogi gminnej  

nr 050101C relacji Mąkowarsko – Dziedzinek. Droga objęta opracowaniem jest drogą publiczną 

lokalną, oraz stanowi dojazd do gruntów rolnych. Droga otoczona jest zabudową gospodarczą, 

i polami uprawnymi. Według inwentaryzacji geodezyjnej w pasie drogowym występuje 
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następujące uzbrojenie: urządzenia energetyczne, kable i urządzenia telekomunikacyjne, 

wodociąg, kanalizacja sanitarna. Wody opadowe odprowadzane są na tereny pasa 

drogowego. Geometrię trasy drogi zaprojektowano tak, aby istniejąca szata zieleni w jak 

najmniejszym stopniu kolidowała z projektowanym przedsięwzięciem. W pasie drogowym drogi 

gminnej występują drzewa i krzewy. Projektowana przebudowa (modernizacja) drogi wymaga 

wycinki drzew i krzewów. Istniejący pas drogowy ma szerokość od 7,00 m do 18,00 m. Naturalne 

deniwelacje terenu wynoszą do 17,00 m. Realizacja inwestycji nie wymaga zmiany granic pasa 

drogowego. 

 

1.5 Roboty ziemne 

Obliczenia robót ziemnych wykonano za pomocą licencjonowanego programu „AutoCad 

CIVIL-3D”. Naniesiono rzędne terenu istniejącego i projektowanego, a następnie wykonano 

obliczenia ilości mas ziemnych. Przedstawiony ostateczny bilans obejmuje całość robót 

ziemnych ujętych w ramach robót drogowych. Roboty ziemne należy wykonać z zachowaniem 

szczególnych warunków bezpieczeństwa z powodu występowania uzbrojenia podziemnego, 

celem zapobieżenia jego uszkodzeniu. 

 

2 Część technologiczna 

2.1 Rozwiązania projektowe 

2.1.1 Przyjęte parametry techniczne 

 

droga 
Kategoria  

ruchu 

Klasa 
techniczna 

drogi 

Szerokość 
nawierzchni 

jezdni 

Prędkość 
projektowa 

nr 0501012C  
relacji Mąkowarsko – Dziedzinek 

od km 0+995 do km 4+705,90 
KR1 

D 
(dojazdowa) 

3,50 m 40 km/h 

 
 
2.2 Rozwiązanie sytuacyjne 

Projektuje się modernizację drogi gminnej dojazdowej na odcinku od km 0+995,00 

do km 4+705,90.  

Dla celów projektowych przyjęto kilometraż lokalny � od km 0+000 do km 3+710,90. 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono szczegółowo na planach sytuacyjno – wysokościowych, 

arkusze nr 1 ÷ 7. Rozwiązanie sytuacyjne nawiązuje do istniejącego przebiegu trasy drogi 

gminnej. Projektuje się jezdnię o szerokości 3,50 m, z betonu asfaltowego. Trasę zaprojektowano  

z zastosowaniem łuków kołowych i załomów nie przekraczających wartości 1 stopnia. 

Zaprojektowano poszerzenie jezdni na łukach kołowych:   
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• łuk nr 2 od km 0+239,60 do km 0+271,70 – poszerzenie lewego pasa o 0,75 m, krzywe 

przejściowe o długości 2,50 m 

• łuk nr 5 od km 0+949,70 do km 1+004,30 – poszerzenie prawego pasa o 0,30 m, krzywe 

przejściowe o długości 20,00 m 

• łuk nr 20 od km 3+492,90 do km 3+529,80 – poszerzenie lewego pasa o 0,35 m, krzywe 

przejściowe o długości 20,00 m 

• odcinek obejmujący łuki nr 21, 22 i 23 od km 3+591,30 do km 3+710,90 – poszerzenie 

prawego pasa o 0,50 m, krzywa przejściowa przed łukiem nr 21 o długości 20,00 m 

 

A. Skrzyżowania  

Projektuje się przebudowę istniejących skrzyżowań. Zachowano istniejące szerokości ulic.  

• skrzyżowanie z drogą gminną – w km 0+489,50, promienie R3,00 m, R8,00 m, szerokość 5,00 m 

• skrzyżowanie z drogą gminną – w km 0+964,50, promienie R2,00 m, R8,00 m, szerokość 7,35 m 

• skrzyżowanie z drogą gminną – w km 1+068,40 promienie R8,00 m, szerokość 6,40 m 

• skrzyżowanie z drogą gminną – w km 1+084,30 promienie R8,00 m, szerokość 7,40 m 

• skrzyżowanie z drogą gminną – w km 2+126,60 promienie R6,00 m, szerokość 6,40 m 

• skrzyżowanie z drogą gminną – w km 3+505,00 promienie R6,00 m, R10,00, szerokość 5,00 m 

• skrzyżowanie z drogą gminną – w km 3+539,60 promienie R3,00 m, R8,00, szerokość 5,00 m 

• skrzyżowanie z drogą gminną – w km 3+651,00 promienie R3,00 m, R8,00, szerokość 4,50 m 

 

B. Zjazdy 

Dla istniejących zjazdów zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego, o szerokości  

i długości dostosowanej do istniejących. Skosy zjazdów na szerokości 1,00 m. Dla zjazdu  

w km 0+199,30 skosy wyokrąglić promieniami R3,00 m.  

 

C. Pobocza 

Po stronie lewej i prawej jezdni projektuje się pobocza o szerokości 0,75 m i spadku poprzecznym 

8%. Na odcinku od km 3+530,00 do km 3+635,00 – pobocza wykonać do granicy działki 

drogowej, z uwagi na małą szerokość pasa drogowego i brak możliwości wykonana poboczy  

o szerokości 0,75 m.  

 

D. Przepust   

Zaprojektowano wymianę istniejącego przepustu pod drogą gminną, zlokalizowanego  

w lokalnie przyjętym kilometrze 3+131,70 (4+126,70). Istniejący przepust ma wysokość i szerokość  

w świetle 60 cm. Zaprojektowano ułożenie nowej rury spiralnie karbowanej HDPE / PEHD  

o długości 11,90 m, ze spadkiem 1,05%, o średnicy 0,60 m. Rurę należy ułożyć na warstwie 
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kruszywa o gr. 25 cm. Rurę na wlocie i wylocie ułożyć na krawężniku betonowym 20x30 cm. 

Wylot przepustu zakończono prefabrykowaną ścianką czołową betonową, zbrojoną 

o długości 3,00 m i wysokości 3,00 m. Na wlocie skarpę 1:1,5 umocnić narzutem kamiennym  

gr. 20 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 

Dno wlotu i wylotu umocnić geokratą perforowaną gr. 15 cm i wypełnić tłuczniem drobnym,  

na włókninie filtracyjnej. 

Należy zachować szczególną ostrożność przy robotach związanych z przebudową przepustu  

i wykonywaniu wykopów. Wykopy należy prowadzić w szalunkach.  

 

E. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Projektuje się bariery sprężyste: 

• po stronie lewej jezdni przy przepuście w km 3+131,70 o długości 12,00 m 

• po stronie prawej jezdni przy przepuście w km 3+131,70 o długości 16,00 m 

• po stronie lewej jezdni, na odcinku od km 0+235,00 do km 0+440,00 – zmiana trasy 

istniejącej jezdni – projektowana jezdnia przebiega na skarpie o dużej różnicy wysokości 

do terenu 

• po stronie prawej jezdni, na odcinku od km 1+430,00 do km 1+533,00 – zmiana trasy 

istniejącej jezdni – projektowana jezdnia przebiega na skarpie o dużej różnicy wysokości 

do terenu 

• po stronie lewej jezdni, na odcinku od km 1+550,00 do km 1+720,00 – zmiana trasy 

istniejącej jezdni – projektowana jezdnia przebiega na skarpie o dużej różnicy wysokości 

do terenu 

Bariery sprężyste ustawiać w odległości 0,75 m od krawędzi jezdni.  

 

2.3 Rozwiązanie wysokościowe 

Rozwiązanie wysokościowe zostało dostosowane do istniejącego poziomu drogi gminnej. 

Naturalne deniwelacje terenu wynoszą do 17 m. Z uwagi na małą szerokość pasa drogowego, 

nie ma możliwości niwelacji istniejących różnic w wysokości terenu. Zaprojektowano spadki 

podłużne i łuki pionowe zbliżone do istniejących.  

 

Pochylenie podłużne niwelety minimalne 0,32% 

Pochylenie podłużne niwelety maksymalne 6,16% 

Promienie łuków pionowych wypukłych 

R1500 
R1200 
R2000 
R900 

R1000 
R700 
R800 
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Promienie łuków pionowych wklęsłych 

R1000 
R800 

R2000 
R900 

R1500 
R2500 
R600 

Pochylenie poprzeczne jezdni  2% 

 

2.4 Przekrój poprzeczny 

Projektuje się następujące spadki poprzeczne jezdni:  

• od km 0+000 do km 0+001,20 – spadek poprzeczny dwustronny o wartości 2% 

• od km 0+021,20 do km 0+103,10 – spadek poprzeczny jednostronny w kierunku na prawo  

o wartości 2% 

• od km 0+128,10 do km 0+214,60 – spadek poprzeczny dwustronny o wartości 2% 

• od km 0+239,60 do km 0+271,70 – spadek poprzeczny jednostronny w kierunku na lewo  

o wartości 2% 

• od km 0+296,70 do km 0+460,60 – spadek poprzeczny dwustronny o wartości 2% 

• od km 0+485,60 do km 0+551,40 – spadek poprzeczny jednostronny w kierunku na lewo  

o wartości 2% 

• od km 0+576,40 do km 0+929,70 – spadek poprzeczny dwustronny o wartości 2% 

• od km 0+949,70 do km 1+004,30 – spadek poprzeczny jednostronny w kierunku na prawo  

o wartości 2% 

• od km 1+024,30 do km 1+448,90 – spadek poprzeczny dwustronny o wartości 2% 

• od km 1+473,90 do km 1+615,70 – spadek poprzeczny jednostronny w kierunku na lewo  

o wartości 2% 

• od km 1+674,20 do km 1+714,60 – spadek poprzeczny jednostronny w kierunku na prawo  

o wartości 2% 

• od km 1+739,60 do km 2+726,30 – spadek poprzeczny dwustronny o wartości 2% 

• od km 2+751,30 do km 2+901,20 – spadek poprzeczny jednostronny w kierunku na lewo  

o wartości 2% 

• od km 2+926,20 do km 3+187,70 – spadek poprzeczny dwustronny o wartości 2% 

• od km 3+212,70 do km 3+252,60 – spadek poprzeczny jednostronny w kierunku na prawo  

o wartości 2% 

• od km 3+277,60 do km 3+298,10 – spadek poprzeczny dwustronny o wartości 2% 

• od km 3+323,10 do km 3+630,20 – spadek poprzeczny jednostronny w kierunku na lewo  

o wartości 2% 
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• od km 3+650,20 do km 3+700,00 – spadek poprzeczny jednostronny w kierunku na prawo  

o wartości 2% 

Zmiana spadków na krzywych przejściowych o długości 20,00 m i 25,00 m (przyjęto prędkość 

projektową 40 km/h). 

 

2.5 Odwodnienie 

Projektowane nawierzchnie odwadnia się jak dotychczas, poprzez zaprojektowane spadki 

poprzeczne i podłużne na teren pasa drogowego.  

 

2.6 Konstrukcja nawierzchni 

Opracowano projekt konstrukcji w oparciu o wykonane badania geotechniczne. Projekt 

konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy znajduje się w projekcie.  

 

3 Organizacja ruchu na czas budowy 

Roboty drogowe powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed 

przystąpieniem do robót należy przedstawić do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie ich trwania. 

 

4 Powierzchnia zabudowy 

 

 powierzchnia [m2] 

jezdnie z betonu asfaltowego 13.200,00 

zjazdy z betonu asfaltowego 776,00 

pobocza 5.566,00 

RAZEM 19.542,00 

 

5 Rozwiązanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego 

5.1 Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej 

Zabezpieczyć istniejące sieci elektroenergetyczne pod zjazdami i jezdnią rurą dwudzielną.   

 

5.2 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej 

Zabezpieczyć istniejące sieci telekomunikacyjne pod zjazdami i jezdnią rurą dwudzielną.   

 

5.3 Zabezpieczenie sieci wodociągowej  

Należy dokonać regulacji wysokościowej znajdujących się w pasie drogowym włazów 

kanalizacyjnych, skrzynek, zasuw oraz hydrantów.  
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6 Uwagi końcowe 

� Ze względu na fakt występowania uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność 

podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu - roboty ziemne należy prowadzić 

sposobem ręcznym. Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach 

sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w egzemplarzu nr 1 niniejszej 

dokumentacji. W przypadku wątpliwości, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy 

skorzystać z oryginalnych naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej 

lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. 

� Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach. 

� Wykonawca zobowiązany jest powiadomić mieszkańców, przede wszystkim tych, których 

posesje sąsiadują z projektowanymi robotami, o terminie rozpoczęcie i zakończenia robót. 

� Projektowana przebudowa poprawia stan istniejący, a przede wszystkim w znaczny sposób 

poprawia system komunikacji, stan bezpieczeństwa ruchu kołowego. 

� Inwestycja wymaga wycinki drzew i krzewów. 

� Inwestycja nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.  

 

 
 

Projektował:  Sprawdził: 
 
 

 
  

mgr inż. Piotr Milik 
Uprawnienia budowlane do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności drogowej 
KUP/0039/POOD/07 

 

mgr inż. Ewa Milik 
Uprawnienia budowlane do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności drogowej 
KUP/0047/POOD/06 
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WYKAZ BUDOWY ZJAZDÓW 
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkowarsko – Dziedzinek  

na odcinku od km 0+995,00 do km 4+705,90 

przyjęto lokalnie od km 0+000 do km 3+710,90 

 

Lp. 
Strona 
ulicy 

Pikietaż 
Zjazd na 

działkę nr 
Szerokość 

zjazdu 
Długość 
zjazdu 

Powierzchnia 
zjazdu 

Rzędna  
w osi 

Rzędna na 
krawędzi 

jezdni  

[km] [m] [m] [m] [m2] [m] [m] 

1 P 0+009,90 535/112 4,00 4,20 21,00 130,14 130,10 

2 L 0+094,20 547/1 5,00 1,80 10,80 131,72 131,76 

3 P 0+199,30 536/112 5,00 5,90 42,00 131,34 131,30 

4 P 0+493,00 536/112 5,00 1,50 9,00 131,36 131,40 

5 P 0+942,90 536/112 5,00 3,60 21,60 134,88 134,84 

6 L 0+969,60 562/3 5,00 4,60 27,60 134,71 134,75 

7 L 1+142,50 568/3 5,00 3,70 22,20 138,61 138,57 

8 L 1+180,00 568/4 5,00 3,30 19,80 137,43 137,39 

9 L 1+319,40 569 5,00 2,20 13,20 134,41 134,37 

10 L 1+357,30 569 5,00 2,00 12,00 134,33 134,29 

11 L 1+392,50 570 5,00 2,20 13,20 134,90 134,86 

12 L 1+425,10 572/4 5,00 2,40 14,40 135,60 135,56 

13 P 1+538,50 536/116 5,00 2,80 16,80 136,34 134,38 

14 L 1+743,40 574 5,00 6,70 40,30 135,52 135,48 

15 P 1+766,40 537/2 5,00 2,00 12,00 135,71 135,67 

16 P 1+789,60 539 4,00 1,90 9,50 136,50 136,46 

17 P 1+808,70 25 5,00 1,50 9,00 137,39 137,35 

18 L 1+813,00 575 5,00 3,90 23,40 137,59 137,55 

19 L 1+835,20 73/13 5,00 3,30 19,80 138,63 138,59 

20 P 1+956,30 24 5,00 3,20 19,20 139,75 139,71 

21 P 2+056,10 21/8 5,00 3,50 21,00 137,54 137,50 

22 P 2+100,00 21/7 5,00 3,20 19,20 137,62 137,58 

23 P 2+122,50 22/3 4,00 2,90 14,50 137,70 137,66 

24 P 2+155,80 22/1 4,00 2,90 14,50 137,71 137,67 

25 L 2+166,60 73/2 4,00 3,20 16,00 137,67 137,63 

26 P 2+180,90 21/1 4,00 2,90 14,50 137,61 137,57 

27 P 2+261,50 21/10 4,00 3,50 17,50 137,67 137,63 

28 P 2+290,30 20/2 4,00 3,70 18,50 137,82 137,78 

29 P 2+359,90 20/1 4,00 3,50 17,50 137,08 137,04 

30 L 2+386,00 72 5,00 2,20 13,20 136,55 136,51 

31 P 2+448,10 18/14 5,00 2,70 16,20 135,30 135,26 

 



Temat: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkowarsko – Dziedzinek  
na odcinku od km 0+995,00 do km 4+705,90 
Branża: Drogowa  
Opracowanie: Projekt budowlano – wykonawczy MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA   
_________________________________________________________________________________________________________ 
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Lp. 
Strona 
ulicy 

Pikietaż 
Zjazd na 

działkę nr 
Szerokość 

zjazdu 
Długość 
zjazdu 

Powierzchnia 
zjazdu 

Rzędna  
w osi 

Rzędna na 
krawędzi 

jezdni  

[km] [m] [m] [m] [m2] [m] [m] 

32 L 2+519,00 71/41 4,00 3,40 17,00 133,81 133,77 

33 P 2+530,60 18/13 4,00 1,90 9,50 133,56 133,52 

34 P 2+554,20 18/4 5,00 1,60 9,60 133,05 133,01 

35 P 2+763,20 18/21 5,00 1,50 9,00 131,23 131,27 

36 L 2+838,90 71/40 5,00 2,20 13,20 131,14 131,10 

37 L 3+081,50 71/2 5,00 2,20 13,20 131,22 131,18 

38 P 3+183,50 18/19 5,00 3,30 19,80 131,76 131,72 

39 P 3+193,50 18/15 5,00 3,20 19,20 131,84 131,80 

40 P 3+277,20 18/16 4,50 2,30 13,70 133,37 133,33 

41 P 3+316,40 18/16 5,00 2,50 15,00 135,01 135,04 

42 L 3+345,70 44/1 4,00 1,60 8,00 136,49 136,45 

43 L 3+403,20 45 4,00 2,00 10,00 139,38 139,34 

44 L 3+440,30 47 4,00 3,50 17,50 141,25 141,21 

45 L 3+466,40 49/2 4,00 3,50 17,50 142,10 142,06 

46 L 3+692,90 122 4,00 4,80 24,00 146,87 146,91 

RAZEM 775,60  
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1.WSTĘP 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi : 
• Zlecenie Zakładu Usług technicznych i Reklamowych „MP”  
• Przedmiotem opracowania jest dokumentacja geotechniczna dla potrzeb 

rozbudowy drogi gminnej. 
 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest określenie warunków geotechnicznych podłoŜa 
budowlanego, ustalenie rodzaju gruntów, ich genezy, cech fizyczno-mechanicznych, 
warunków oraz hydrologicznych dla potrzeb rozbudowy drogi gminnej. 
 
Zakres opracowania obejmuje przedstawienie: 
 

• warunków geotechnicznych, zarysu geomorfologii, budowy geologicznej i 
stosunków wodnych, 

• wyników wykonanych badań polowych i laboratoryjnych, 
• miarodajnych wartości parametrów geotechnicznych gruntu, 
• podsumowania i wskazań końcowych. 

 

1.3. Materiały wykorzystane w opracowaniu 

1. Instrukcja ITB nr.303. Ustalenie przydatności gruntów dla potrzeb 
budownictwa. Warszawa 1990. 

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
3. PN-81/B-04451 Grunty budowlane. Badania polowe. 
4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne 

posadowień bezpośrednich. 
5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
6. PN-68/B-86050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze. 
7. Jerzy Kondracki 2000. Geografia regionalna Polski. PWN. Warszawa. 
8. Przeglądowa Mapa Geologiczno-InŜynierska Polski 1:300000, arkusz 

Bydgoszcz  
9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. 2012.463) 
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2.DANE OGÓLNE 

2.1. Lokalizacja i opis terenu  

 
Teren badań znajduje się na południowy-zachód od miejscowości Mąkowarsko w 
gminie Koronowo. 
 
Naturalne deniwelacje terenu są nieznaczne. Na długości całej projektowanej drogi 
(ok. 4800 m) róŜnica wysokości między wykonanymi odwiertami badawczymi 
wynosi ok. 14 m.  

 
Ze względu na liniowy charakter obiektu wyznaczono jego dwa skrajne punkty. 
Współrzędne geograficzne dla badanej lokalizacji określone pomiarem GPS 
wynoszą: 

a) północno-wschodni (Mąkowarsko) 
- długość: λ=17048’34’’, 
- szerokość: ϕ=53024’20’’. 

b) południowo-zachodni (Dziedzinek) 
- długość: λ=17045’01’’, 
- szerokość: ϕ=53023’19’’. 

 
 

Stwierdza się wystarczającą dla przeprowadzenia  prac  geotechnicznych, zgodność  
dostarczonych  podkładów  geodezyjnych  z  faktami stwierdzonymi  w  terenie. 
Szczegóły lokalizacyjne przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokościowych, 
załącznik 1. 
 
 

2.2. Charakterystyka obiektów 

Projektuje się rozbudowę drogi gminnej. Długość projektowanego odcinka wynosi 
ok. 4800 m. Obecna droga gruntowa zostanie wykorytowana, dogęszczona i pokryta 
nawierzchnią. 
 
Wstępnie zakłada się, Ŝe konstrukcja drogi będzie się składała z podbudowy z 
kruszywa łamanego oraz betonu asfaltowego lub innej warstwy ścieralnej. 
 
Wstępnie zakłada się I kategorię geotechniczną zgodnie z warunkami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 
25 kwietnia 2012 r. W toku dalszych badań powyŜsze załoŜenie zostanie 
potwierdzone lub skorygowane. 
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3. BADANIA PODŁOśA GRUNTOWEGO 

3.1. Zakres i metody wykonywanych badań  

 3.1.1. Prace polowe  

Prace polowe wykonano 15 oraz 28 maja 2016 roku. Obejmowały one wiercenie 
otworów badawczych, pobranie próbek do badań laboratoryjnych, badania 
makroskopowe gruntów, ustalenie litologii i genezy gruntów podłoŜa. Lokalizację 
wykonanych wyrobisk przedstawiono w załączniku nr 1. 
 

a/ wiercenia (sondowania małośrednicowymi próbnikami przelotowymi) 

Na terenie badań wykonano 13 otworów o średnicy 100 mm do głębokości 4,0 m.  
Otwory zostały zlokalizowane zgodnie z potrzebami sporządzenia dokumentacji, tak 
jak zaznaczono to w załączniku 1 - mapie sytuacyjno-wysokościowej. Łącznie 
odwiercono 52,0 m otworów geotechnicznych.  
 
b/ opróbowanie wyrobisk i badania makroskopowe  

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 16 próbek gruntu o naturalnej 
wilgotności (NW), które przeznaczono do szczegółowych badań w laboratorium 
geotechnicznym. 
 

c/ sondowania dynamiczne 
Wykonywano sondowania sondą dynamiczną lekką SL, jako poprzedzające 
wiercenia.   
 

d/ prace geodezyjne 
Prace geodezyjne przeprowadzono w dowiązaniu do istniejącej sytuacji w terenie. 

Współrzędne wysokościowe wyznaczono w nawiązaniu do przyjętych reperów 

roboczych i mapy sytuacyjno – wysokościowej.  

 

3.1.2. Badania laboratoryjne  

Pobrane w terenie próbki poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. 
Wytypowane próbki gruntów zostały szczegółowo zbadane w laboratorium 
geotechnicznym.  
 
Wykonano oznaczenia: 

• wilgotności naturalnej , 
• granicy plastyczności , 
• granicy płynności , 
 

Badania przeprowadzono zgodnie z normą (2). 
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3.1.3. Prace kameralne  

 Wykonane prace kameralne obejmowały: 
• analizę wyników wyrobisk badawczych (wierceń, sondowań), łącznie z 

wykonanymi badaniami makroskopowymi oraz obserwacjami występowania 
wody gruntowej, 

• analizę i opracowanie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych, 
• ustalenie miarodajnych wartości parametrów geotechnicznych na podstawie 

wykonanych badań, obliczeń, norm i literatury. 
 

  

3.2. Środowisko geograficzne. Geomorfologia.  

Dokumentowany obszar pod względem morfologicznym leŜy w obrębie 
makroregionu Pojezierze Południowopomorskie (314.6/7) w jednostce – Pojezierze 
Krajeńskie (314.69). W morfologii dominują formy glacjalne utworzone w recesyjnej 
subfazie Krajeńskiej zlodowacenia wiślańskiego. 
 
Na podstawie Przeglądowej Mapy Geologiczno-InŜynierskiej Polski, arkusz 
Bydgoszcz, analizowany teren leŜy na obszarze występowania oczek morenowych w 
obrębie glin zwałowych o dostatecznych lub dobrych warunkach gruntowych na 
terenach śródoczkowych i złych w obrębie oczek.  
 

3.3. Budowa geologiczna  

Na podstawie wykonanych wierceń i badań stwierdzono zaleganie w podłoŜu 
utworów czwartorzędowych. Utwory czwartorzędowe są wieku holoceńskiego 
i plejstoceńskiego.  

 
Czwartorzęd Q 

 

Holocen Qh  

Reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane (Qh nN) występujące do 
głębokości 0,2÷1,2 m p.p.t. Nasyp zbudowany jest z humusu i piasku drobnego. 
PoniŜej zalegają plejstoceńskie utwory fluwioglacjalne. Lokalnie w otworze 
11 występuje przypowierzchniowo nasyp budowlany składający się piasku średniego 
i kamieni o miąŜszości 40 cm. 
 

Plejstocen Qp 

Reprezentowany jest przez fluwioglacjalne piaski, Ŝwiry oraz gliny. Występowanie 
Ŝwirów fluwioglacjalnych zaobserwowano lokalnie w otworze 3 w postaci pospółek. 
Osadów plejstocenu nie przewiercono do końca penetrowanej głębokości tj. do 4,0 m 
p.p.t. 
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3.4. Warunki wodne  

W czasie prac terenowych stwierdzono występowanie wody gruntowej w dwóch 
otworach (1 i 10 w postaci swobodnego zwierciadła na głębokości 2,58÷2,81 m. 
Środowisko gruntowe ocenić naleŜy jako wilgotne. Klasa środowiska gruntowo-
wodnego: E - G. 3. w la 
 

Generalnie obecny poziom wód gruntowych jest niski w rocznym cyklu 
hydrologicznym. Po duŜych opadach lub roztopach woda gruntowa moŜe się 
pojawić okresowo na stropie glin. 
 

Szczegółowo warunki wodne przedstawiono na profilach geotechnicznych - zał. nr4. 
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 4.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODŁOśA 

Zgodnie z normą PN-86/B-02480, grunty badanego obszaru zaliczono do 
rodzimych gruntów mineralnych niespoistych i spoistych. Pominięto w 
klasyfikacji nasypy niekontrolowane. Zalegające w podłoŜu budowlanym grunty 
ujęto w jednostki geotechniczne zgodnie z instrukcją ITB (3). Wydzielono cztery 
serie geotechniczne ze względu na genezę, stratygrafię i litologię, tj. seria I – 
fluwioglacjalne piaski drobne, seria II – fluwioglacjalne piaski grube, 
seria III – Ŝwiry fluwioglacjalne, seria IV – gliny fluwioglacjalne. 

 
Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie wyników badań 
terenowych i laboratoryjnych wg metody „A” i „B", zgodnie z PN-81/B-03020.  

 

Uogólnioną wartość parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw 
podano w załączniku 3. 
 
 
Jednostki geotechniczne : 

 
Seria geotechniczna I,  
Zbudowana jest z fluwioglacjalnych piasków drobnych. Z uwagi na zróŜnicowane 
zagęszczenie w ramach serii I wydzielono dwie warstwy. 
 
Warstwa Ia  

Budują ją piaski w stanie średnio zagęszczonym o wartości charakterystycznej 
stopnia zagęszczenia ID

(n)
 = 0,46 przy γm = 1+/-0,10. 

 
Warstwa Ib  

Składa się z  piasków w stanie średnio zagęszczonym o wartości 
charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID

(n)
 = 0,58 przy γm = 1+/-0,10.  

 

Seria geotechniczna II, - plejstoceńska, jest pochodzenia fluwioglacjalnego, 
zbudowana z gruntów rodzimych, mineralnych, niespoistych. Reprezentowana jest 
przez piaski średnie i grube. Występuje w stanie średnio zagęszczonym o wartości 
charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID

(n) = 0,55 i γm = 1+/-0,10. 
 
Serię geotechniczną III, - budują fluwioglacjalne pospółki w stanie średnio 
zagęszczonym o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID

(n)
 = 0,51 przy 

γm = 1+/-0,10. 
 
Seria geotechniczna IV, - plejstoceńska, jest pochodzenia fluwioglacjalnego, 
zbudowana z gruntów rodzimych, mineralnych, spoistych. Reprezentowana jest 
przez gliny, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste. Ze względu na zróŜnicowaną 



Dziedzinek-Mąkowarsko – droga gminna 

SAND s.c., 2016 

9 

 

wartość stopnia plastyczności serię IV podzielono na cztery warstwy 
geotechniczne. 
 
Warstwa IVa 

Składa się z glin w stanie plastycznym o wartości charakterystycznej stopnia 
plastyczności IL

(n) = 0,42 przy γm = 1+/-0,10.  
 

Warstwa IVb 

Zbudowana jest z twardoplastycznych glin o wartości charakterystycznej stopnia 
plastyczności IL

(n) = 0,19 przy γm = 1+/-0,10 .  
 
Warstwa IVc 

Występuje w stanie twardoplastycznym o wartości charakterystycznej stopnia 
plastyczności IL

(n) = 0,07 i γm = 1+/-0,10. 
 
Warstwa IVd 

Składa się z glin w stanie półzwartym o wartości charakterystycznej stopnia 
plastyczności IL

(n) = 0,00.  
 
 
Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie Rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 

Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz 

uwzględniając charakterystykę konstrukcji stwierdza się I kategorię 

geotechniczną . 

 

Szczegółową charakterystykę gruntów budujących podłoŜe analizowanego 

obiektu, przedstawiono w załączniku nr 3, a budowę geologiczną i warunki 

wodno-gruntowe zawarto w załączniku nr 4 - Profile geotechniczne.  
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5.WNIOSKI I ZALECENIA 

 
Ze względu na stwierdzone proste warunki gruntowe i wodne, zalecane jest 
rozpatrzenie następujących wskazań geotechnicznych: 
 

• w podłoŜu budowlanym występują proste warunki gruntowo wodne dla budowy 
drogi gminnej, 

• do obliczenia statycznego nośności podłoŜa gruntowego moŜna wykorzystać dane 
zawarte w załączniku 3, w powiązaniu z ustaloną budową geologiczną, 
przedstawioną w załączniku 4,   

• podłoŜe traktować naleŜy jako  genetycznie jednorodne, 

• grunty warstwy IV są wysadzinowe i podatne na rozmakanie,  

• naleŜy sprawdzić zgodność gruntów w wykopach z danymi dokumentacji, prace 
prowadzić pod nadzorem geotechnicznym . 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bydgoszcz, czerwiec 2016 r. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia 

 

 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkowarsko – Dziedzinek  

na odcinku od km 0+995,00 do km 4+705,90. 

 

2. Inwestor 

Gmina Koronowo  

ul. Plac Zwycięstwa 1 

86-010 Koronowo  

 

3. Podstawa opracowania  

� Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844) 

� Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. nr 169, poz. 1650) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) 

� Normy i przepisy związane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem 

 

4. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (rozdział 3, art. 20.1, 

pkt. 1b)) jest informacja projektanta dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, którą wykonawca robót uwzględni w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). 
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5. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót obejmuje: 
1) WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH: 

� rozbiórki 
� roboty ziemne 
� wycinka drzew i krzewów 
� wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdów 
� przebudowa przepustu pod koroną drogi  
� wykonanie oznakowania i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
� wykonanie poboczy 
� wykonanie rowów 

 
2) PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I ELEKTROENERGETYCZNEJ: 

� zabezpieczenia istniejących kabli rurami dwudzielnymi  
 

Kolejność wykonywania robót na placu budowy powinna być następująca: 

� roboty przygotowawcze obejmujące zagospodarowanie placu budowy 

� geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych dla całego zakresu robót 

� roboty rozbiórkowe 

� roboty ziemne 

� wycinka drzew i krzewów, 

� wykonanie zabezpieczenie istniejących urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych  

� wykonanie przebudowy przepustu pod koroną drogi  

� wykonanie elementów drogowych: nawierzchnie jezdni i zjazdów 

� wykonanie oznakowania i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

� wykonanie poboczy 

� wykonanie rowów 

 

Po realizacji robót należy zlikwidować plac budowy porządkując wykorzystywane czasowo 

tereny. Ostatnim elementem jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

zrealizowanych obiektów. 

 

6. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obszarze objętym projektem znajdują się następujące obiekty budowlane: 

� ulice o nawierzchni bitumicznej 

� zjazdy 

� budynki mieszkalne i gospodarskie 

Opracowywany teren posiada następujące uzbrojenie techniczne: 

� przewody wodociągowe 

� kanalizacja sanitarna 

� urządzenia energetyczne 

� urządzenia teletechniczne 
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7. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Elementy robót związane z planowanym zagospodarowaniem terenu, których charakter, 

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

1) wykonywanie wykopów – przy budowie nawierzchni, przebudowie przepustu pod koroną 

drogi, zabezpieczaniu sieci energetycznej, telekomunikacyjnej 

2) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m, przy 

przebudowie przepustu pod koroną drogi 

3) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i podnośników, 

4) roboty prowadzone w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych i instalacji 

elektroenergetycznych 

5) roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

 

8. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

Ze względu na ich szeroki zakres i różnorodność nie istnieje możliwość przewidzenia  

w sposób szczegółowy wszystkich mogących wystąpić zagrożeń, stąd też odnieść  

je należy do zagrożeń tkwiących w podstawowych trzech elementach składowych jakimi są: 

a) zagrożenia wynikające z otoczenia miejsca pracy, ze stosowanej technologii, konstrukcji 

maszyn i urządzeń technicznych, ze stanu urządzeń zabezpieczających,  

z niewłaściwego materiału lub substancji, 

b) zagrożenia wynikające z szeroko rozumianej organizacji pracy, 

c) zagrożenia wynikające z postaw i zachowań różnych pracowników, (na etapie 

działalności koncepcyjnej i podczas bieżącej realizacji zadań) nadzoru technicznego oraz 

współdziałania między nimi. 

 

Szczególne zagrożenie powodują roboty prowadzone w pobliżu czynnych linii 

elektroenergetycznych i instalacji elektroenergetycznych. Podczas prowadzenia tych robót 

należy zachować następujące środki ostrożności: 

� przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić trasę czynnych sieci uzbrojenia terenu, 

� sieci energetyczne podlegające wymianie należy trwale wyłączyć z eksploatacji, 

� wszystkie prace związane z demontażem starych i prowadzeniem nowych sieci należy 

wykonać w stanie beznapięciowym, 

� podczas prac ziemnych stosować odzież ochronną, 

� przy demontażu linii napowietrznej i słupów z użyciem podnośnika i dźwigu należy 

zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób postronnych, 
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� podczas prowadzenia prac zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób 

postronnych, a pracowników wyposażyć w apteczkę i sprzęt niezbędny do udzielania 

pierwszej pomocy przy porażeniu prądem elektrycznym, 

� należy bezwzględnie przeszkolić pracowników o potrzebie zachowania szczególnej 

ostrożności przy prowadzeniu prac w pobliżu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych. 

Wstępna analiza zagrożeń odnosząca się do zamierzonego zakresu robót i ujęta   

w formie tabelarycznej przedstawia się w sposób następujący: 

 

Zagrożenia wynikające z konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych, technologii, stanu urządzeń 

zabezpieczających, wadliwego materiału, itp. 

 

Lp. Potencjalne przyczyny zagrożenia wypadkowego 
Podmioty 
zagrożone 

1 
Zagrożenia związane ze stosowaniem ruchomych maszyn i pojazdów 
w tym środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego (koparki, 
spycharki, dźwigi, samochody dostawcze i itp.) 

pracownicy realizujący 
roboty 

w rejonie pracy maszyn  
i środków transportu 

2 

Brak technicznych rozwiązań, co doprowadza do nieprawidłowego 
reagowania w pracy i stwarza możliwość lub konieczność 
przebywania w strefie ruchomych części maszyn i urządzeń (brak 
wyznaczenia i odpowiedniego oznakowania stref niebezpiecznych, 
wykonania barier ochronnych itp.)  

pracownicy realizujący 
roboty  

w rejonie 
pracy maszyn  

i urządzeń technicznych, 
osoby postronne 

3 
Wadliwe projektowanie dróg transportowych (np. kolizje) i inne 
błędy, np. brak oznakowania, brak uzgodnień wymaganych przy 
włączaniu się do ruchu na drogach publicznych.  

pracownicy budowy, 
kierowcy pojazdów, 

osoby postronne 

   4                                                     
Wadliwa konstrukcja lub brak środków technicznych małej 
mechanizacji przemieszczania ciężarów (np. zmuszających do 
ręcznego dźwigania i przemieszczania ciężarów). 

pracownicy przy 
pracach załadunkowo 

wyładunkowych 
i transportowych 

5 
Zagrożenia urazowe krawędziami, ostrzami, elementami tnącymi 
(np. spowodowane brakiem stosowania osłon, zabezpieczeń lub 
właściwych oznakowań barwami ostrzegawczymi). 

pracownicy obsługujący 
urządzenia techniczne 

przy których 
zagrożenia takie 

występują 

6 

Zagrożenia elementami spadającymi, luźno zamocowanymi, 
obsuwającymi się lub niezabezpieczonymi przed niezamierzonym 
przemieszczeniem (np. przy przemieszczaniu ciężarów sprzętem 
dźwignicowym, wykonywaniu wykopów, składowaniu krawężników  
i kostki betonowej itp.). 

pracownicy znajdujący 
się  w rejonie 

robót lub w pobliżu 
składowisk 

materiałowych 

7 
Zły stan urządzeń techniczno-produkcyjnych (niesprawność 
urządzenia technicznego, narzędzia pracy, nadmierne ich zużycie, 
itp.). 

pracownicy użytkowujący 
urządzenia 
techniczne 

8 

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zagrożenie skrajną 
temperaturą substancji lub przedmiotów, zagrożenie substancjami 
żrącymi i toksycznymi działającymi gwałtownie, zagrożenia 
wybuchowo-pożarowe substancjami, pyłami, gazami lub parami 
(np. wykonywanie robót bez należytego zabezpieczenia przy 
napowietrznych lub kablowych liniach NN i WN, prace spawalnicze 
elektryczne i gazowe itp.). 

pracownicy zatrudnieni  
i znajdujący się  

w rejonie zagrożenia 

 
 
 
 
 



Temat: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkowarsko – Dziedzinek  
na odcinku od km 0+995,00 do km 4+705,90 
Branża: Drogowa  
Opracowanie: Projekt budowlano – wykonawczy MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA   
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

57

 

9 

Brak automatycznych rozwiązań techniki bezpieczeństwa pracy  
(np. brak sprzężenia ruchu maszyny z działaniem urządzenia 
ochronnego, brak automatycznego wizualnego regulowania ruchu 
pojazdów w miejscach gdzie może wystąpić ich kolizja, brak 
ograniczników udźwigu przy urządzeniach dźwignicowych, itp.). 

pracownicy obsługujący 
urządzenia techniczne, 
osoby współpracujące  
z nimi, osoby postronne 

10 

Brak lub zły stan techniczny urządzeń zapewniających utrzymanie 
poziomu natężenia materialnych czynników środowiska pracy  
w granicach określonych normami (np. poziom hałasu, parametry 
mikroklimatu, stężenie substancji szkodliwych lub wybuchowych  
w powietrzu). 

pracownicy zatrudnieni  
przy urządzeniach 

emitujących 
podane szkodliwości 

 

Zagrożenia wynikające z organizacji pracy na budowie, poszczególnych odcinkach robót  

oraz na stanowiskach roboczych 
 

Lp. Potencjalne przyczyny zagrożenia wypadkowego 
Podmioty 
zagrożone 

1 

Zagrożenia tkwiące w kolizji 3 elementów - składowych organizacji 
procesu produkcyjnego: 
� w przemianie tworzywa (brak lub złe określenie materiału pod 

względem parametrów technicznych itp.), 
� w funkcjonowaniu urządzeń i maszyn (niezastosowanie 

bezpiecznych urządzeń, używanie maszyn nieprzystosowanych 
do danych robót itp.), 

� w czynnościach ludzkich (brak określenia miejsca i metod 
składowania, przemieszczania itp.). 

pracownicy realizujący 
roboty  

na budowie, osoby 
postronne 

2 

Zagęszczenie stanowisk roboczych w stosunku do rodzaju, zakresu 
robót i używanego sprzętu (brak możliwości wyznaczenia stref 
niebezpiecznych, bezkolizyjnych dróg transportowych, składowisk 
materiałowych itd.). 

pracownicy realizujący 
roboty  

na budowie, osoby 
postronne 

3 

Czynności pracy nakazujące przebywanie w sferze bezpośredniego 
zagrożenia - brak urządzeń i sprzętu dla bezpiecznego wykonywania 
pracy (np. brak lin kierunkowych przy przemieszczaniu ciężarów         
z użyciem sprzętu dźwignicowego, brak odpowiednich rozpór             
i szalunków w wykopach, brak skutecznych zabezpieczeń przed 
upadkiem  z wysokości, itp.). 

pracownicy wykonujący 
roboty  

w rejonie zagrożenia 

4 

Niewłaściwe metody wzajemnego porozumiewania się przy 
robotach stwarzających szczególne zagrożenia (np. pomiędzy 
hakowym a operatorem dźwigu, ręcznym transporcie ciężarów         
o dużych gabarytach, wycinaniu krzewów, itp.). 

pracownicy 
współpracujący  

ze sobą 
przy realizacji określonego 

zadania 

5 

Niedostateczne przygotowanie zawodowe, dobór lekarsko 
psychologiczny i przygotowanie w zakresie bhp do wykonywania 
zadań stwarzających zwiększone ryzyko wypadkowe, w tym: prac 
niepowtarzalnych, manipulacjami ciężarami, prac na wysokości,      
w transporcie itp. 

pracownicy którym 
powierzono wykonywanie  

tych robót 

6 

Niedostateczne zabezpieczenie stanowiska roboczego przed 
ewentualnymi zagrożeniami wypadkowymi, które mogą być 
spowodowane ruchem środków transportu, czynnościami innych 
pracowników (np. jednoczesne prowadzenie robót ziemnych 
sprzętem zmechanizowanym i przebywanie pracowników w wykopie 
w rejonie zagrożenia). 

pracownicy znajdujący 
się na 

niezabezpieczonych 
stanowiskach pracy 
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7 

Występowanie zaburzeń w zaplanowanych dostawach potrzebnych 
materiałów na poszczególne odcinki robót, co zmusza do 
organizowania prac zastępczych i otwierania nowych, nie zawsze 
do tego przygotowanych frontów robót. 

pracownicy przenoszeni 
do wykonywania 

niezaplanowanych robót 

8 

Zła organizacja transportu ręcznego lub częściowo 
zmechanizowanego (niedostateczna liczba pracowników do 
transportu zespołowego, brak narzędzi pomocniczych - np. 
odpowiednich kleszczy (obejm) , zastosowanie nieodpowiedniego 
sprzętu zmechanizowanego do danego rodzaju robót, itp.). 

pracownicy 
uczestniczący  

w czynnościach 
transportowych 

9 

Zagrożenia związane z wadliwym składowaniem materiałów 
budowlanych, wyrobów hutniczych itd.  (np. składowanie rur 
kanalizacyjnych w bezpośredni sąsiedztwie wykopu, bez 
zabezpieczenia przed stoczeniem, składowanie suchych materiałów 
sypkich bez zabezpieczenia przed wilgocią, układanie materiałów   
w stosach niezabezpieczonych przed rozsunięciem itp.). 

pracownicy znajdujący  
się w pobliżu 
niewłaściwie 

zorganizowanych 
składowisk 

materiałowych 

10 

Duża rotacja załóg, niedostateczne kwalifikacje i wprawa                 
w bezpiecznym wykonywaniu czynności, niewłaściwy dobór 
pracownika pod kątem występujących zagrożeń wypadkowych 
(np. powierzanie zastępstwa w kierowaniu brygadą pracownikowi 
nie posiadającemu formalnego zatwierdzenia na stanowisko 
brygadzisty, wykonywania prac w zagrożeniu upadkiem z wysokości 
bez stwierdzenia czy pracownik ma orzeczoną zdolność do pracy     
w tych warunkach, wykonywanie czynności hakowych przez 
pracowników nie posiadających przeszkolenia w tym zakresie, itp.). 

pracownicy, którym 
polecono wykonywanie  

danych prac,  
nie posiadających 

dostatecznych kwalifikacji 
i predyspozycji 

11 

Przekraczany czas pracy dzienny, tygodniowy i miesięczny, rzutujący 
na zmęczenie pracowników, brak koncentracji na wykonywanych 
czynnościach itp.  (przekraczanie dopuszczalnego limitu godzin 
nadliczbowych, praca w soboty, niedziele i święta). 

pracownicy zatrudnieni  
w warunkach 
przekraczania 

normatywnego 
czasu pracy 

 

Zagrożenia wynikające z błędnego postępowania pracowników na etapie działalności koncepcyjnej 

i podczas realizacji zadań bieżących 

 

Lp. Potencjalne przyczyny zagrożenia wypadkowego 
Podmioty 
zagrożone 

Błędne zachowanie się pracownika 

1 
Niewłaściwy dobór, kwalifikacje, przystosowanie pracownika           
do wykonywania zleconej pracy (np. bezpodstawne przypuszczenie, 
że pracownik podoła wykonaniu zleconych mu czynności). 

pracownicy realizujący 
roboty  

bez odpowiedniego 
przygotowania 

fachowego 

2 

Nieprawidłowe zachowanie się pracownika podyktowane jego 
ekonomiczną motywacją lub brakiem urządzeń niezbędnych          
do bezpiecznego wykonywania pracy ( np. pośpiech, ułatwienie 
sobie pracy, które zwiększają stopień zagrożenia wypadkowego, 
itp.). 

pracownicy nie 
respektujący 

wymaganego rytmu 
pracy i wymogów 

technologii  
i organizacji pracy 

3 

Świadome wykonywanie niebezpiecznych czynności w przekonaniu, 
że uda się uniknąć wypadku (np. bez użycia sprzętu ochrony 
osobistej przed upadkiem z wysokości gdyż już niejednokrotnie tak 
pracował). 

pracownicy 
niedostatecznie 

zapoznani 
z ryzykiem zawodowym  

i obowiązującymi 
przepisami bhp 

  4 

Nadmierne zmęczenie ( np. w wyniku przekraczania dopuszczalnego 
normatywnego czasu pracy, wykonywanie ciężkich i uciążliwych 
czynności bez zastosowania przerw na odpoczynek, brak należytego 
odpoczynku po pracy zawodowej). 

pracownicy  
nie znajdujący  

się w pełnej 
dyspozycji  

fizyczno - psychicznej 
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5 

Niedostateczne zaznajomienie pracownika z zasadami 
bezpieczeństwa pracy i ryzykiem wypadkowym przed bezpośrednim 
przystąpieniem do pracy na danej budowie (odcinku robót) przy 
wykonywaniu prac budowlanych (np. nie przeprowadzenie 
instruktażu wstępnego, jego pobieżne przeprowadzenie, nie 
zapoznanie z organizacją prac na budowie oraz występującymi 
szczególnymi zagrożeniami związanymi z pracą sprzętu 
zmechanizowanego, zasadami ruchu, elektroenergetycznymi liniami 
i kablami, itd.). 

pracownicy realizujący 
roboty  

bez posiadania 
dostatecznej 

wiedzy  
o występujących 
na placu budowy 

rzeczywistych 
zagrożeniach 

6 

Nieprawidłowe zachowanie się wynikające z żartów, zabawy      
itp. oznak rozprężenia dyscypliny pracy. 
Błędne reagowanie związane z zaburzeniami funkcji 
psychoruchowych (istnienia choroby, przyjmowania lekarstw itp.). 

pracownicy  
nie przestrzegający 

porządku 
i dyscypliny pracy 
oraz nie będący 
w pełni sprawni 

Błędne zachowanie się dozoru 

7 

Brak lub nie egzekwowanie systemu kierowania i zarządzania oraz 
kontroli bezpieczeństwa pracy sprawowanego przez kierownictwo      
i nadzór techniczny firm biorących udział w realizowanym procesie 
inwestycyjnym (wykonawców) 

pracownicy 
poszczególnych 
wykonawców, 

pracownicy 
firm wspólnie 

realizujących roboty 

8 

Niedostateczny nadzór nad pracą zatrudnionego od strony 
bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza przy pracach stwarzających 
szczególne potencjalne ryzyko wypadku (brak odpowiedniej liczby 
osób dozoru, obciążanie dozoru pracami administracyjnymi 
uniemożliwiającymi skuteczne sprawowanie nadzoru na budowie) 

pracownicy realizujący 
roboty  

bez dozoru 
pracownicy firm 

współpracujących, 
osoby postronne 

9 

Świadome dopuszczanie do pracy zatrudnionego w warunkach 
zagrożenia urazowego, możliwego do uniknięcia lub ograniczenia, 
(np. cięcie piłą tarczową nie wyposażoną w wymagane osłony, 
dopuszczenie do eksploatowania rusztowania budowlanego bez 
dokonania jego odbioru z wpisem do dziennika budowy, itp.) 

pracownicy realizujący 
prace  

na niesprawdzonych 
urządzeniach 
technicznych, 

osoby postronne 

10 

Brak działań w dziedzinie ograniczenia ryzyka urazowego, które 
powinno towarzyszyć wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych lub prowadzonych w trudnych warunkach 
terenowych (np. brak opracowań szczególnych procedur, 
zastosowania poleceń pisemnych wykonywania prac, asekuracji 
prac gdzie wymagane jest jej wykonywanie co najmniej przez 2-ch 
pracowników, itp.). 

pracownicy zatrudnieni 
przy pracach 

o szczególnym zagrożeniu 
dla życia 
i zdrowia 

11 

Brak zainteresowania jakością i skutecznością szkolenia w zakresie 
bhp (np. brak wiedzy czy pracownik odbył w wymaganym terminie 
odpowiednie szkolenie wstępne, podstawowe lub okresowe, 
instruktaż na stanowisku pracy itd.). 

pracownicy danego 
wykonawcy robót 

12 
Nie kontrolowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń 
produkcyjnych oraz narzędzi pracy, dopuszczając do zwiększenia 
ryzyka awarii, zakłóceń w procesie pracy, wypadków przy pracy. 

pracownicy wykonujący 
prace niesprawnymi 

urządzeniami 
i narzędziami pracy 

13 
 

Tolerowanie zagrożeń wypadkowych na powierzonym odcinku 
dozoru, niejednokrotnie stworzonych przez innych wykonawców 
robót. 

pracownicy wykonujący 
prace  

w rejonie występowania 
tych zagrożeń 

14 

Brak inicjatywy w zakresie podejmowania działań na rzecz 
profilaktyki powypadkowej (np. w zapobieganiu wystąpienia 
podobnych okoliczności i przyczyn zaistniałego już wypadku, na 
innych odcinkach pracy). 

pracownicy zatrudnieni  
w warunkach 

zagrożenia będących 
przyczyną zaistniałego już 

wypadku 

15 
 

Niewykonywanie poleceń ujętych w nakazach inspektora pracy, 
służby bhp, społecznej inspekcji pracy, koordynatora d/s BHP. 

pracownicy zatrudnieni  
na stanowiskach 

których polecenia 
dotyczą 
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Roboty stwarzające szczególne zagrożenie podczas wykonywania w/w zadania to: 

1) wykonywanie wykopów – przy budowie nawierzchni, przebudowie przepustu pod 

koroną drogi, zabezpieczaniu sieci energetycznej, telekomunikacyjnej 

2) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m, 

przy przebudowie przepustu pod koroną drogi 

3) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i podnośników, 

4) roboty prowadzone w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych i instalacji 

elektroenergetycznych 

5) roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

 

Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracowników jest bezpośredni ich przełożony majster 

lub kierownik z zastrzeżeniem, że roboty te nie powinny odbywać się bez nadzoru. 

 

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  

do realizacji robót 

� Przed przystąpieniem do robót każdy pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie 

przepisów, w tym BHP i P-POŻ, obowiązujących na budowie. Wszyscy pracownicy powinni 

posiadać aktualne badania lekarskie. Wszystkie szkolenia winny być zarejestrowane i 

potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia. 

� Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokości jest zaświadczenie lekarskie 

stwierdzające możliwość jego pracy na wysokości. 

� Do obsługi urządzeń i sprzętu budowlanego dopuszczeni mogą być pracownicy  

z odpowiednimi uprawnieniami. 

 

10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

� Wszyscy pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz sprzęt ochrony 

osobistej odpowiedni do wykonywanej pracy (np. kamizelki odblaskowe, kaski, rękawice 

ochronne,  szelki zabezpieczające). 

� Teren robót powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób 

niepowołanych. 

� Teren wykopów i zagłębienia w terenie należy wygrodzić stosując barierki ochronne. 

� Wszystkie urządzenia techniczne i sprzęt budowlany powinny posiadać DTR, z którymi 

należy zapoznać obsługę. 

� Urządzenia elektryczne należy przed włączeniem poddać próbie technicznej, muszą one 

posiadać system ochrony przed pożarem. 
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� Na placu budowy, wokół stanowisk P-POŻ i rozdzielni elektrycznej nie wolno składować 

żadnych materiałów i sprzętu. 

� Wszystkie prace budowlane, a szczególnie te niebezpieczne prowadzone na wysokości 

oraz przy pomocy ciężkiego sprzętu montażowego muszą być nadzorowane przez 

wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 

� Strefę niebezpieczną wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.  

W obszarze tym nie wolno organizować stanowisk pracy. 

� Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z projektem budowlanym i 

projektem wykonawczym oraz projektem organizacji robót (jeśli istnieje) uzgodnionym z 

odpowiednimi służbami inwestora. 

� Przy wykonaniu robót stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.). 

� Dokumentację budowy należy przechowywać w pomieszczeniu biura budowy. Nadzór 

nad kompletnością dokumentacji projektowej, dokumentacji szkoleń i instruktażu 

pracowników oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i urządzeń technicznych sprawuje kierownik budowy. Dokumentacja ta musi być 

udostępniona do wglądu Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi oraz na życzenie 

Inspektorom z Państwowej Inspekcji Pracy w czasie czynności kontrolnych na budowie. 

 

 




























































































