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OPIS TECHNICZNY 

1. Dane ogólne 

1.1 Zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczyinstalacjic.w.u., centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznejw 

związkuz termomodernizacją przedszkola w Koronowie. 

W zakres opracowania wchodzą: 

- wewnętrzna instalacja ciepłej wody użytkowej, 

- instalacja centralnego ogrzewania, 

- instalacja wentylacji mechanicznej. 

1.2 Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora 

- uzgodnienia z Inwestorem 

- podkłady architektoniczno-konstrukcyjne, 

- uzgodnienia międzybranżowe, 

- inwentaryzacja obiektu objętego opracowaniem, 

- projekt technologii kuchni, 

- obowiązujące normy i przepisy: 

• RozporządzenieMinistraGospodarkiPrzestrzennej i Budownictwa w sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.), 

• PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 

2. Wewnętrzne instalacje sanitarne 

2.1 Instalacja ciepłej wody użytkowej 

2.1.1 Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Ciepła woda użytkowa dla projektowanych przyborów będzie przygotowywana węźle cieplnym, zlokalizowanym na poziomie piwnicy 

budynku - zgodnie z częścią rysunkową.  

Projektowana instalacja wodociągowa ma za zadanie dostarczenie wody do przyborów sanitarnych takich jak umywalki oraz 

zlewozmywaki. Instalację wody ciepłej na cele socjalno- bytowe wykonać z rur i kształtek wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT. Przewody 

układać równolegle do instalacji wody zimnej. Równolegle do wody ciepłej należy montować przewody instalacji cyrkulacyjnej. Przed 

pionem instalacji wodociągowej - na przewodzie cyrkulacyjnym zamontować termostatyczny zawór cyrkulacyjny typu Alwa4..Przy 

umywalniach dla dzieci na piętrze i na parterze przewidziano montaż termostatycznych zaworów mieszających, które zapewnią uzyskanie 

optymalnej temperatury na wylocie umywalek oraz zapobiegną możliwości poparzenia się gorącą wodą.  Stosować mieszacz do 

dystrybucji wody zmieszanej o temperaturze od 35 do 40 ˚C, z blokadą antyoparzeniową w przypadku braku wody zimnej,  

z zintegrowanym zaworem zwrotnym i filtrem oraz możliwością przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. 

Zastosowane materiały muszą umożliwić przeprowadzenie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną, bez 

obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie 

uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70oC i nie wyższej niż 80oC. 

Projektowana instalacja wodociągowa ma za zadanie dostarczenie wody do wszystkich zainstalowanych przyborów sanitarnych. Instalację 

ciepłej wody wykonać z rur i kształtek tworzywowych montowanych ściśle wg zaleceń producenta zastosowanych rur.  

Przewody wody ciepłej należy izolować cieplnie prefabrykowaną izolacją z pianki poliuretanowej. Grubość izolacji zgodnie z poniższą 

tabelą. 

Tab. 1. Minimalna grubość izolacji cieplnej przewodów 
 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna gr. izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m*K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wew. rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 

1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli - należy 

skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna 
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Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i zewnętrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna 

instalacja wodociągowa przed oddaniem do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności przewodów i armatury. Próbę 

hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne Ppróbne=1.0MPa, zgodnie z normą PN-84/B-10725. Ciśnienie wylotowe i wypływ z 

punktów czerpalnych powinno odpowiadać wymaganiom PN-92/B-01706. 

Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania. 

 

2.1.2 Obliczenia 

Ustalenie przepływu obliczeniowego dla instalacji wodociągowej w opracowywanym budynku wykonano na podstawie Polskiej Normy 

PN-92/B-01706. 

Tab. 2. Ustalenie przepływu obliczeniowego dla instalacji ciepłej wody użytkowej 
 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 
Ilość punktów 

czerpalnych 

Normatywny 

przepływ wody  

[dm
3
/s] 

Woda ciepła 

qn 

[dm
3
/s] 

1 Umywalka 19 0,07 1,33 

2 Zlewozmywak 4 0,07 0,28 

3 qn   1,61 

4 
 Przepływ 

obliczeniowy qo 
[l/s] 0,70 

 

 

2.1.3 Uwagi i wytyczne dla wykonawcy 

- przed przystąpieniem do realizacji instalacji należy dokładnie zapoznać się z projektem i wszystkie zastrzeżenia lub wątpliwości 

należy zgłosić przed przystąpieniem do prac budowlanych, 

- wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania robót 

i zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe, 

- wszelkie materiały użyte w budynku muszą posiadać aktualne atesty polskie i świadectwa dopuszczania do stosowania w 

budownictwie, 

- wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu budowlanego wymagają każdorazowo uzgodnienia z projektantem, 

- należy przestrzegać przepisy BHP, 

- projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2.1.4 Wykonanie robót 

Instalacja wodociągowa 

Prowadzenie przewodów 

Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 

• nie wolno prowadzić przewodów instalacji c.w.u. powyżej przewodów elektrycznych. 

• minimalne odległości przewodów instalacji c.w.u. od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm. 

• W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie może 

być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje 

przechodzące przez ściany mają wystawać ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. 

Przepust instalacyjny ma być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach układać w kierunkach prostopadłych lub równoległych od krawędzi przegród. 

Trasy przewodów mają być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, żeby na podstawie tej dokumentacji można je było 

łatwo zlokalizować. 

Przewody mają być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz 

możliwość odpowietrzania przez najwyżej położone punkty czerpalne.  

 

Czyszczenie i dezynfekcja 

Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie czysta. Jako minimalne ilości wody 

potrzebnej do płukania przyjmuje się 3 - 5 krotną objętość płukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzić w 

przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań wskazują na taką potrzebę. 

Całość instalacji wodnych poddać należy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów: 

• wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilości 80-100 mg/m3 wody,  

• 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wegoNaClO x 5H2O na 1 dm3 wody,  

Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli  
czerwony znak x nadal będzie wyświetlany, konieczne może być usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go.

14,0)(682,0
45,0 −⋅=  n

qq
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Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Po tym wymaganym czasie kontaktu 

pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około 10 mg Cl2/dm3 wody. 

Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciepłej powinna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do 

picia i na potrzeby gospodarcze. 

Wykonać badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczyć protokół z badań do Inwestora. 

 

Próba szczelności 

Parametry pracy:  

• Temperatura wody ciepłej max. 55 °C. 

• Ciśnienie robocze 5,0 bar. 

 

Badanie szczelności instalacji wodociągowych: 

Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkości ciśnienia roboczego. 

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia 

roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach 

próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żądne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, 

należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie 

wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 

minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być 

pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 

Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 

55 °C. 

Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia wypływającej wody. Badaniu należy poddać 

około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji. Dla instalacji ciepłej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury 

należy powtórzyć po 4 h. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on 

być umieszczony możliwie w najniższym punkcie instalacji. 

Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę. 

 

Znakowanie i mocowanie przewodów 
Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów, zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w 
projekcie technicznym i zgodnie z PN-70/N-01270. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach 
widocznych. 
Do mocowania przewodów stalowych należy stosować typowe zawieszenia HILTI wraz z konstrukcją wsporczą. Rurociągi wody mocować 
na niezależnych zawieszeniach i wspornikach.  
 
Maksymalne rozstawy uchwytów podano w tabeli. 

Średnica rury 
[mm] 

Maksymalna odległość między uchwytami  [m] 

15 – 20 1,5 

25 – 32 2,0 

40 – 50 2,5 

65 3,0 

80 4,0 

 
Instalacje z rur tworzywowych mocować za pomocą obejm metalowych z wkładką gumową, wykonując punkty stałe, przesuwne, zgodnie z 
instrukcją montażową, producenta rur. 
 
Maksymalne odległości podpór: 

Średnica rury 
[mm] 

Maksymalna odległość między uchwytami  [m] 

20 0,60 

25 0,75 

32 0,80 

40 1,0 

50 1,2 

 
Uwagi realizacyjne 
Na głównych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostępnych zabudować zawory odcinające, zawory oznaczyć. 
Projekt rozpatrywać bezwzględnie z projektem architektonicznym. 
Rurociągi wody prowadzić ze spadkiem 0,3% w celu umożliwienia ich odwodnienia. 
Przy przejściach przez stropy i ściany oraz strefy ppoż. stosować tuleje ochronne i przejścia ppoż. 
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Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia w zakresie wykonywania instalacji c.w.u. 

 

1.Podstawa sporządzenia. 

Podstawą opracowania informacji BIOZ są: 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 

1118). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126). 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność wykonywania robót 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej przy okazji termomodernizacji przedszkola w Koronowie. 

 

Kolejność wykonywania robót przewidzianych projektem przedstawia się następująco: 

− wykonanie przekuć w ścianach, 

− montaż rurociągów i armatury, 

− podłączenie punktów czerpalnych 

 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Elementem mogącym stworzyć zagrożenie dla ludzi jest: 

− prace na wysokości przy budowie i montażu kanałów instalacji, 

− pracy spawalnicze przy montażu instalacji. 

 

Podczas realizacji budowy instalacji wentylacji mechanicznej wystąpią następujące zagrożenia: 

− możliwość upadku z wysokości, 

− porażenie prądem. 

 

Ponadto charakter robót nie wykracza poza powszechnie znane rozwiązania. Roboty powinny być prowadzone zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczaswykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401). 

 

4. Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Roboty budowlane w całości stwarzają zagrożenie dla wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbędne 

udzielenie szczegółowego instruktażu wszystkim pracownikom. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających zagrożeniom 

Na terenie budowy nie będą występować strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. Plac budowy winien posiadać dojazd umożliwiający 

prawidłowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materiały budowlane, jak również umożliwiający dojazd służbom porządkowym i 

ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdować się sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający podjęcie szybkiej akcji gaśniczej przed 

przybyciem jednostek straży pożarnej.  

Ponadto na budowie powinna się znajdować się apteczka z podstawowym wyposażeniem umożliwiającym podjęcie natychmiastowych 

działań w sytuacji powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna być zapewniona również możliwość 

skomunikowania się ze służbami porządkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny sposób powiadamiania w/w służb). 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy: 

− Przy pracach spawalniczych należy stosować ekrany zabezpieczające przed sypaniem się iskier wokół miejsca spawania. 

Należy przygotować podręczny sprzęt ppoż. (gaśnice, koce). 

− Do prac montażowych na wysokościach należy stosować rusztowania, a do podnoszenia rurociągów i sprzętu na wysokość 

montażu – wielokrążki lub podnośniki. 

− Przed rozpoczęciem robót zapoznać pracowników z planem „BIOZ” i przeprowadzić instruktaż na temat zabezpieczenia 

pracowników i otoczenia przed zagrożeniami występującymi na budowie. 

− Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz korzystać z nich podczas wykonywania prac. 
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2.2 Instalacje ogrzewcze 

2.2.1 Dane ogólne 

Źródłem ciepła dla projektowanego obiektu jest istniejący węzeł cieplny zlokalizowany na poziomie piwnicy. Instalację c.o. 

zaprojektowano w systemie dwururowym systemu zamkniętego. Dla instalacji centralnego ogrzewania przyjęto parametry czynnika 

grzewczego 80º/60ºC. Główne przewody instalacji c.o. rozprowadzone są pod stropem piwnicy. Pomieszczenia ogrzewane będą za 

pomocą grzejników stalowych płytowych zasilanych bocznie np. typu Compact prod. Purmo. W pomieszczeniach, w których mogą 

przebywać dzieci grzejniki montować w obudowach ochronnych. Grzejniki zależy wyposażyć w zawory termostatyczne regulacyjne typu 

RA-DV np. produkcjiDanfoss, które należy wyposażyć w głowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradzieżowym i manipulacją osób 

niepowołanych. Na powrocie montować zawory odcinające typu RLV. 

 

Techniczne warunki projektowania: 

Strefa klimatyczna    II strefa 

Temperatura zewnętrzna   – 18°C. 

System ogrzewania    wodne, pompowe, systemu zamkniętego, 

 

Temperatury wewnętrzne pomieszczeń: 

- Sale, pom. socjalne, pom. Biurowe, WC   T=20oC  

 

Bilans ciepła przedmiotowych pomieszczeń opracowano na podstawie projektu architektonicznego przedmiotowego obiektu: 

• Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby instalacji c.o.  Q= 30,0 kW 

• Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.w.u.   Qśr=23,0 kW 

Qmax=70,0 kW 

 

2.2.2 Rurociągi 

Instalację centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego wykonać: 

- z rur stalowych średnich wg PN-74200 łącznych przez spawanie – od istniejących pionów do grzejników. 

Przy układaniu przewodów stosować elastyczną otulinę, celem umożliwienia im termicznych wydłużeń i zabezpieczeń przed tarciem. 

Rury podwieszać do stropu za pomocą typowych uchwytów i wieszaków np. firmy NiczukMetall. 

Przejścia rur przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z materiału nie twardszego niż sama rura. Przestrzeń między rurą przewodu a 

tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Stosowanie tulei ochronnych w przegrodach budowlanych, 

przy wypełnieniu przestrzeni pomiędzy rurą i tuleją materiałem elastycznym ogranicza przenoszenie drgań drogą materiałową oraz 

umożliwia swobodne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna 

wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze 

ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. W miejscach przejść przez przegrody nie mogą występować połączenia rur.  

Kompensacja wydłużeń cieplnych rurociągów naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420. 

Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ppoż poprzez uszczelnienie masą, np. PyroPlex AC4 firmy Carboline 

o odpowiedniej odporności ogniowej. Wszystkie przejścia ppoż wykonać zgodnie z aprobatą. 

Należy również zapewnić odpowiednią przestrzeń dla prowadzenia instalacji oraz zwrócić uwagę na prowadzenie instalacji wodociągowej. 

Rurociągi stalowe czarne zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez oczyszczenie z rdzy przy pomocy szczotkowania do II stopnia czystości, 

dwukrotne pomalowanie farbą podkładową termoodporną oraz jednokrotne polakierowanie emalią termoodporną. 

Rurociągi rozprowadzające centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego izolować termicznie otulinami. Grubość izolacji w 

zależności od średnic rurociągów wg zaleceń rozporządzenia z dnia 6 listopada 2008 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie wg. poniższej tabeli nr 1. 

Do rurociągów prowadzonych przez nieogrzewane pomieszczenia stosować podwojoną grubość izolacji termicznej. 
Tab.1. 

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W /mK) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna do 22 do 35 mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna do 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100mm 

5 Przewody armatura z poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 
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6 Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4 ułożone w 

komponentach budowlanych, między ogrzewanymi  

pomieszczeniami 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg pozycji 6 ułożone w podłodze 6mm 

1) przyzastosowaniumateriałuizolacyjnego o innymwspółczynnikuprzenikaniaciepłaniżpodano w 

tabelinależyodpowiednioskorygowaćgrubośćwarstwyizolacyjnej. 

2.2.3 Próby szczelności i płukanie 

Instalację należy poddać próbom ciśnieniowym: 

a) na zimno na ciśnienie 0,6MPa. Próbę należy uznać za pozytywną, jeżeli po 24 godzinach spadek ciśnienia nie przekroczy 0,05 

MPa. Na czas próby należy przewody odciąć zaworami zaporowymi zamontowanymi w węźle cieplnym. 

b) na gorąco na ciśnienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego. 

Urządzenia należy poddać próbom ciśnieniowym wg DTR producenta. 

Przed regulacją głowic na zaworach termostatycznych, całą instalację należy dokładnie, co najmniej dwukrotnie przepłukać. 

Prędkość wody płuczącej powinna wynosić 2m/s. Na czas płukania otworzyć zawory spustowe. 

2.2.4 Zestawienie grzejników 

    Produkt H 
[mm] 

L 
[mm] 

D 
[mm] 

Ilość Jednostka 

Zestawienie grzejników 

RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C11-600 600 700 60 1 szt. 

  

C11-900 900 400 60 1 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C11-900 900 500 60 1 szt. 

  

C22-400 300 700 102 1 szt. 

  

C22-500 500 500 102 1 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C22-500 500 800 102 3 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C22-500 500 900 102 2 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C22-500 500 1000 102 3 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C22-500 500 1200 102 1 szt. 

  

C22-600 600 400 102 3 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C22-600 600 500 102 3 szt. 
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RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C22-600 600 900 102 1 szt. 

  
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C11-600 600 400 60 2 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C11-600 600 600 60 1 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C11-600 600 700 60 2 szt. 

  

C21s-600 600 800 70 1 szt. 

  

C22-500 500 800 102 3 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C22-500 500 900 102 2 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C22-500 500 1000 102 2 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C22-500 500 1200 102 1 szt. 

  

C22-600 600 400 102 2 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C22-600 600 500 102 1 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C22-600 600 600 102 1 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C22-600 600 700 102 1 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  

C22-600 600 900 102 2 szt. 

2.2.5 Uwagi końcowe 

1) Rurociągi c.o. oraz c.t. prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem 

możliwości samokompensacji). 

2) Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach była możliwość odwadniania instalacji, 
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w najwyższych odpowietrzania instalacji. 

3) Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych CobrtiInstal – zeszyt 6. 

4) Przejścia przez oddzielne strefy pożarowe należy zabezpieczyć odpowiednią masą ognioodporną.  

5) Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy 

producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant 

dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania 

tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-

chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.  

 

Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia w zakresie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania 

Podstawa sporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), 

- Projekt wykonawczy instalacji ogrzewczych. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewaniaprzy okazji termomodernizacji przedszkola w Koronowie. 

Zakres opracowania obejmuje:  

- wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, 

Prace należy wykonywać w następującej kolejności: 

- wykonać montaż projektowanych instalacji, 

- podłączyć projektowane urządzenie, 

- odpowietrzyć i uruchomić instalację, 

- uruchomić podłączone urządzenia, 

- przeprowadzić próby szczelności, 

- uruchomić instalację. 

Przy pracach spawalniczych należy stosować ekrany zabezpieczające przed sypaniem się iskier wokół miejsca spawania. Należy 

przygotować podręczny sprzęt p. poż. (gaśnice, koce). 

Do prac montażowych na wysokościach należy stosować rusztowania, a do podnoszenia rur i sprzętu na wysokość montażu – wielokrążki 

lub podnośniki. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń 

oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Elementem mogącym stworzyć zagrożenie dla ludzi są: 

- prace na wysokości przy budowie i montażu: 

 instalacji, 

 urządzenia, 

 armatury. 

- prace spawalnicze przy montażu instalacji, 

- składowanie materiałów do budowy. 

Podczas realizacji budowy instalacji technologicznej mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

- możliwość upadku z wysokości, 

- możliwość przygniecenia rurami na składowisku (dla ludzi, przez cały czas trwania robót w miejscu wykonywania 

prac i zapleczu budowy) 

- związane ze spawaniem – poparzenie gazem lub oślepienie. 

Ponadto charakter robót nie wykracza poza powszechnie znane rozwiązania. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401). 

Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Roboty budowlane w całości stwarzają zagrożenie dla wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbędne 

udzielenie szczegółowego instruktażu wszystkim pracownikom. Z obszaru robót usunąć wszystkich pracowników produkcyjnych. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Pracę na wysokości wykonywać stosując zabezpieczenia osobiste przed upadkiem. Na placu budowy nie będą występować strefy 

szczególnego zagrożenia zdrowia. Plac budowy winien posiadać dojazd umożliwiający prawidłowe zaopatrzenie budowy we wszelkie 

materiały budowlane, jak również umożliwiający dojazd służbom porządkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdować 

się sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający podjęcie szybkiej akcji gaśniczej przed przybyciem jednostek straży pożarnej.  

Ponadto na budowie powinna znajdować się apteczka z podstawowym wyposażeniem umożliwiającym podjęcie natychmiastowych 

działań w sytuacji powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna być zapewniona również możliwość 
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skomunikowania się ze służbami porządkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny sposób powiadamiania w/w służb). 

 

 

2.3 Instalacje wentylacyjne 

2.3.1 Opis ogólny 

W celach zapewnienia optymalnych warunków komfortu oraz wymaganej wymiany powietrza wentylacyjnego w 

pomieszczeniach objętych termomodernizacją, projektuje się układ wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej oraz 

wywiewne, których stopień zaawansowania wynika z uciążliwości w strefach, które obsługują. 

Zgodnie z wytycznymi wentylacja pomieszczeń znajdujących się w piwnicy – istniejąca bez zmian.  

2.3.2 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej N1  

Dla potrzeb wentylacji bytowej pomieszczeń przedszkola zaprojektowano układ wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-

wywiewnej na bazie centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym, oznaczonej jako NW1. 

Przyjęto centralę w wykonaniu zewnętrznym, zlokalizowaną na dachu budynku. Centrala składać się będzie z następujących 

sekcji obróbki powietrza: 

− obrotowywymiennikciepła, 

− filtrF5, 

− nagrzewnica elektryczna 

− sekcjawentylatora 

Przyjęto następujące parametry pracy centrali: 

lato: 

− Ln=3230 m3/h łączna ilość powietrza nawiewanego 

− Lw=2430 m3/h łączna ilość powietrza wywiewanego 

− powietrze zewnętrzne tz = +30˚C, φ z = 45%, 

− powietrze nawiewane tn = wynikowe, φn wynikowa   

zima: 

− Ln=3230 m3/h łączna ilość powietrza nawiewanego 

− Lw=2430 m3/h łączna ilość powietrza wywiewanego 

− powietrze zewnętrzne tz= -18˚C, φz= 100%, 

− powietrze nawiewane tn, = +22,0˚C φn = wynikowa 

Centralę wentylacyjną montować z zapewnieniem dostępu do strony obsługowej urządzenia oraz z uwzględnieniem 

istniejących elementów konstrukcyjnych budynku. 

Rozprowadzenie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach nastąpi pod stropem kondygnacji z uwzględnieniem kolizji z 

elementami konstrukcyjnymi oraz pozostałymi instalacjami.Naodgałęzieniach instalacji montować przepustnice regulacyjne. 

Jako elementy nawiewne/wyciągowe przyjęto kratki nawiewne/wywiewne na kanałach wentylacyjnych oraz zawory 

powietrzne. 

 Za centralą na zładzie nawiewnym, oraz wyciągowym montować tłumiki szumu L=1500mm. 

Czerpnia powietrza świeżego w wykonaniu dachowym ( kanał ścięty) . Wyrzutnia powietrza na dachu, wylot pionowy. 

Lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

Standard wykonania instalacji: 

• Kanały wentylacyjne typu AI, Spiro z blachy stalowej ocynkowanej. 

• Kanały prowadzone wewnątrz budynku izolowane termicznie otulinami z wełny mineralnej gr. 40 mm pod płaszczem z folii 

aluminiowej. 

• Kanały prowadzone napowietrznie izolowane termicznie otulinami z wełny mineralnej gr. 80 mm pod płaszczem z blachy 

ocynkowanej. 

• Podłączanie elementów nawiewnych/wywiewnych do instalacji kanałami elastycznymi typu FLEX. 

 

2.3.3 Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej -  układy indywidualne 

Indywidualne układy wywiewne zaprojektowano dla pomieszczeń nie objętych układami wentylacji ogólnej nawiewno-

wywiewnej takich jak kuchnia, zmywalnia, socjalno-sanitarne, w których ilości wymian powietrza wnikają z funkcji i przeznaczenia 

pomieszczenia.  

Wentylatory wywiewne przyjęto w wykonaniu kanałowym, osiowym oraz dachowym. Praca wentylatorów będzie sprzężona z 

pracą centrali wentylacyjnej. Dla części pomieszczeń przewidziano pracą ciągłą, pracę jednoczesną oświetleniem (np. łazienkapersonelu 

na 1. piętrze) lub na życzenie użytkownika. 

Wentylatory kanałowe będą łączone z zaworami powietrznymi lub kratkami wentylacyjnymi w danym pomieszczeniu za 

pośrednictwem kanałów typu Spiro oraz elastycznych typu Flex. Na odgałęzieniach instalacji montować przepustnice regulacyjne. Wyrzut 

powietrza indywidualnymi kanałami wentylacyjnymi zakończonymi kominkami na dachu. 

Wyrównanie bilansu powietrza wentylacyjnego przez otwory wyrównawcze (kratki transferowe w drzwiach), nawiewniki 

okienne. 
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2.3.4 Bilans powietrza wentylacyjnego 

NR NAZWA POW. WYS. KUB. 
KROTNOŚĆ 
WYMIAN 

ILOŚĆ POW.  

ILOŚĆ POW. 
WENT MAX. 

URZĄDZENIE 

UWAGI 

naw. wyw. naw. wyw. 

- - [m2] [m] [m3] [w/h] [m3/h] [m3/h] 
Centr

ala 
Went
ylator 

Pozos
tałe 

    

RZUT PARTERU 

1.1 Przedsionek 4,93 3,55 17,50 b.w. 

1.2 
Klatka 

schodowa 
1,98 3,55 7,03             pośredni pośredni 

1.3 Sala logopedy 9,84 3,55 34,93 
30 

(m3/h*os.) 
60 60 NW1     pośredni pośredni 

1.4 Toalety 7,62 3,55 27,05 
50 

(m3/h*przyb
.) 

  250   W1   pośredni 
went. 
mech. 

1.5 Łazienka 13,51 3,55 47,96 5 250   NW1     
went. 
mech. 

pośredni 

1.6 Komunikacja 8,50 3,55 30,18 1,0   30 NW1     pośredni 
went. 
mech. 

1.7 Komunikacja 6,68 3,55 23,71 1,0 30   NW1     
went. 
mech. 

pośredni 

1.8 Szatnia 34,20 3,55 121,41 2,0 240 240 NW1     
went. 
mech. 

went. 
mech. 

1.9 Wiatrołap 2,47 3,55 8,77 b.w. 

1.10 
Magazyn 

podręczny 
4,31 3,55 15,30 2,0   30   W2   pośredni 

went. 
mech. 

1.11 Zmywalnia 8,54 3,55 30,32 2,0   90   W3   pośredni 
went. 
mech. 

1.12 Kuchnia 12,45 3,55 44,20 3,0   130   W4   pośredni 
went. 
mech. 

1.13 Sala 41,01 3,55 145,59 2,0 290 290 NW1     
went. 
mech. 

went. 
mech. 

1.14 Komunikacja 15,19 3,55 53,92 4,6 250   NW1     
went. 
mech. 

pośredni 

1.15 Sala  40,42 3,55 143,49 2,0 290 290 NW1     
went. 
mech. 

went. 
mech. 

1.16 Sala  43,99 3,55 156,16 2,0 310 310 NW1     
went. 
mech. 

went. 
mech. 

1.17 Komunikacja 15,55 3,55 55,20     60 NW1     pośredni 
went. 
mech. 

1.18 Pom. socjalne 7,90 3,55 28,05 2,0 60   NW1     
went. 
mech. 

pośredni 

1.19 Sala 38,18 3,55 135,54 2,0 270 270 NW1     
went. 
mech. 

went. 
mech. 

RZUT 1.PIETRA 

2.1 
Klatka 

schodowa 
24,92 3,12 77,75 0,6 50   NW1     

went. 
mech. 

pośredni 

2.2 Sala 38,18 3,12 119,12 2,0 240 240 NW1     
went. 
mech. 

went. 
mech. 

2.3 
Pom. 

administracyjne 
5,51 3,12 17,19 3,5   60 NW1     pośredni 

went. 
mech. 

2.4 
Pom. 

administracyjne 
12,27 3,12 38,28 2,0 60   NW1     

went. 
mech. 

pośredni 

2.5 Toalety 8,26 3,12 25,77 
50 

(m3/h*przyb
.) 

  250   W5   pośredni 
went. 
mech. 

2.6 Łazienka 10,18 3,12 31,76 8 250   NW1     
went. 
mech. 

pośredni 

2.7 
WC dla 

personelu 
2,72 3,12 8,49 

50 
(m3/h*przyb

.) 
  50   W6   pośredni 

went. 
mech. 
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2.8 Sala  49,71 3,12 155,10 2,0 310 310 NW1     
went. 
mech. 

went. 
mech. 

2.9 Sala 43,99 3,12 137,25 2,0 270 270 NW1     
went. 
mech. 

went. 
mech. 

 

2.3.5 Zestawienie głównych urządzeń wentylacyjnych 

CENTRALA WENTYLACYJNA 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa 
Wymiary [mm] 

Producent Uwagi 
Ø dł. szer. 

 
wys. 

NW 1 1  

Centrala wentylacyna 
nawiewno- wywiewna 

z wymiennikiem 
obrotowym 

 
2950 1150 

 
1330  

Vn=3230m3/h, 
Vw=2430m3/h; 

Pn=1,10kW, Pw =1,10kW; 
nagrzewnica elektryczna 

P=16,00kW; U=400V; 
wykonanie zewnętrzne, 

filtr F5, dostawa z 
kompletnym zestawem 
automatyki zasilająco-

sterującej, z 
okablowaniem; m=555 kg 

WENTYLATORY 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa 
Wymiary [mm] 

Producent Uwagi 
Ø gł. szer. 

 
wys. 

W 1 1  Wentylator dachowy 180      
Vw=250m3/h, P=0,07kW, 

U=230V, m=4,5kg, 
współpraca z NW1 

W 2 1  Wentylator kanałowy 125      
Vw=30m3/h, P=0,05kW, 

U=230V, m=2,5kg, 
współpraca z NW1 

W 3 1  Wentylator dachowy 180      
Vw=130m3/h, P=0,07kW, 

U=230V, m=4,5kg, 
współpraca z NW1 

W 4 1  Wentylator dachowy 180      
Vw=130m3/h, P=0,07kW, 

U=230V, m=4,5kg, 
współpraca z NW1 

W 5 1  Wentylator dachowy 180      
Vw=250m3/h, P=0,07kW, 

U=230V, m=4,5kg, 
współpraca z NW1 

W 6 1  Wentylator osiowy 150      

Vw=50m3/h, P=0,02kW, 
U=230V, m=2,0kg, 

włączanie światłem, 
wyłączanie z opóźnieniem 

czasowym 

KURTYNA POWIETRZNA 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa 
Wymiary [mm] 

Producent Uwagi 
Ø gł. szer.   wys. 

KP 1 1  

Kurtyna 
powietrzna z 
nagrzewnicą 
elektryczną 

  465 1066   210  

P=0,18kW, 
U=230V,grzałka 

elektryczna P=2 kW, 
U=230V; sposób 

uruchamiania do decyzji 
Inwestora 

 

2.3.6 Wytyczne montażowe 

• Wyrzutnie i czerpnię  powietrza należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. 

• Wszystkie wentylatory należy łączyć z układem kanałów poprzez złącza przeciwdrganiowe. 

• Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności B (wg PN-EN 12237:2005 dla 

przewodów okrągłych i PN-EN 1507:2007 dla przewodów prostokątnych). Przewody o przekroju kołowym wykonać z blachy 

ocynkowanej zwiniętej - rury spiro łączyć za pomocą muf i nypli wyposażonych w uszczelki.  

• Kształtki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę montowania instalacji. Należy się liczyć z koniecznością dopasowywania 

niektórych kształtek i kanałów na budowie w trakcie ich montażu. Należy również uwzględnić niezbędną ilość kanałów do 
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dopasowywania na budowie.  

• Instalację wentylacyjną należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 5". 

• Należy przewidzieć wykonanie otworów w ścianach i stropach oraz szachów instalacyjnych do przeprowadzenia kanałów 

wentylacyjnych. Otwory powinny mieć wymiary większe od wymiarów kanałów o 5 ÷ 10 cm. Po zakończeniu montażu 

urządzeń i kanałów wentylacyjnych przegrody budowlane w miejscach przejść przewodów należy uszczelnić. 

• Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z wełny 

mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubość ściany lub stropu. Przejścia kanałów przez dach 

poprzez systemowe podstawy dachowe  

• Wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z 

instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywać przez elementy profilowane przechodzące pod przewodem lub mocowane 

przy pomocy specjalnych łączników z przekładką dźwiękochłonną). Kanały należy podwieszać przy pomocy prętów 

gwintowanych mocowanych do stropu i ścian przy pomocy wieszaków lub kotew. Podpory lub podwieszenia wykonać 

minimum, co 2 m. W każdym przypadku mocowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co do sposobu 

mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji.  

• W celu umożliwienia okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych w kanałach należy wykonać otwory rewizyjne. Otwory 

rozmieszczać tak, aby między nimi nie występowały więcej niż 2 kolana lub łuki o kącie większym niż 45o, a w przewodach 

prostych poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie była większa niż 10 m. Natomiast na pionowych odcinkach 

przewodów otwory rewizyjne należy umieszczać w części górnej i dolnej pionu. Przy czym nie należy umieszczać klap 

rewizyjnych w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i 

przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy 

nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku 

przewodów o większych średnicach należy stosować otwory rewizyjne o wymiarach podanych poniżej: 

 

ŚREDNICA 

PRZEWODU 

MINIMALNE WYMIARY OTWORU 

REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU 

mm mm 

D A B 

200≤D<315 300 100 

315≤D≤500 400 200 

D>500 500 400 

 

W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych poniżej: 

 

ŚREDNICA 

PRZEWODU 

MINIMALNE WYMIARY OTWORU 

REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU 

mm mm 

S1) A B 

S≤200 300 100 

200<S≤500 400 200 

S>500 500 400 

1) - wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny 

 

Poszczególne układy wentylacyjne, po ich trwałym zamontowaniu, należy poddać próbie szczelności zgodnie z normami: 

PN-EN 12237:2005 dla przewodów okrągłych, 

PN-EN 1507:2007 dla przewodów prostokątnych. 

•   

2.3.7 Wytyczne ppoż 

W przypadku wyodrębnienia jakichkolwiek stref ppoż. przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EI), równej klasie 

odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. 

W przypadku prowadzenia przewodów wentylacyjnych przez strefę pożarową której nie obsługują, przewody te należy 

obudować elementami o klasie odporności ogniowej (EI), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref 

pożarowych, bądź też wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające. 

2.3.8 Uwagi końcowe 

1) Urządzenia wentylacyjne montować zgodnie z DTR tych urządzeń. 

2) Na kanałach wentylacyjnych należy montować przepustnice umożliwiające właściwą regulację wydajności poszczególnych 

fragmentów instalacji. 
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3) Podczas montażu należy przewidzieć rewizje na kanałach wentylacyjnych umożliwiających ich czyszczenie i konserwację a 

także rewizje w suficie podwieszanym i przegrodach budowlanych umożliwiające dostęp do przepustnic regulacyjnych i klap 

p.poż.  

4) Całość robót wentylacyjnych wykonać zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 

poz.690 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 „Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. 

 

 
Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia w zakresie wykonywania instalacji wentylacyjnych 

 

1.Podstawa sporządzenia. 

Podstawą opracowania informacji BIOZ są: 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 

1118). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126). 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność wykonywania robót 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji wentylacyjnych przy okazji termomodernizacji przedszkola w Koronowie. 

 

Kolejność wykonywania robót przewidzianych projektem przedstawia się następująco: 

− wykonanie przekuć w ścianach, 

− montaż kanałów i elementów wentylacji nawiewnej/wywiewnej, 

− montaż centrali, 

− montaż wentylatorów, 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Elementem mogącym stworzyć zagrożenie dla ludzi jest: 

− prace na wysokości przy budowie i montażu kanałów nawiewnych i wyciągowych, 

− montaż centrali, 

− montaż wentylatorów, 

− pracy spawalnicze przy montażu instalacji. 

−  

Podczas realizacji budowy instalacji wentylacji mechanicznej wystąpią następujące zagrożenia: 

− możliwość upadku z wysokości, 

− możliwość przygniecenia kanałami, 

− porażenie prądem. 

 

Ponadto charakter robót nie wykracza poza powszechnie znane rozwiązania. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401). 

 

4. Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Roboty budowlane w całości stwarzają zagrożenie dla wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbędne 

udzielenie szczegółowego instruktażu wszystkim pracownikom. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających zagrożeniom 

Na terenie budowy nie będą występować strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. Plac budowy winien posiadać dojazd umożliwiający 

prawidłowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materiały budowlane, jak również umożliwiający dojazd służbom porządkowym i 

ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdować się sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający podjęcie szybkiej akcji gaśniczej przed 

przybyciem jednostek straży pożarnej.  

Ponadto na budowie powinna się znajdować się apteczka z podstawowym wyposażeniem umożliwiającym podjęcie natychmiastowych 

działań w sytuacji powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna być zapewniona również możliwość 

skomunikowania się ze służbami porządkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny sposób powiadamiania w/w służb). 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy: 

− Przy pracach spawalniczych należy stosować ekrany zabezpieczające przed sypaniem się iskier wokół miejsca spawania. 

Należy przygotować podręczny sprzęt ppoż. (gaśnice, koce). 

− Do prac montażowych na wysokościach należy stosować rusztowania, a do podnoszenia kanałów wentylacyjnych i sprzętu 

na wysokość montażu – wielokrążki lub podnośniki. 

− Przed rozpoczęciem robót zapoznać pracowników z planem „BIOZ” i przeprowadzić instruktaż na temat zabezpieczenia 

pracowników i otoczenia przed zagrożeniami występującymi na budowie. 

− Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz korzystać z nich podczas wykonywania prac. 
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3. Uwagi końcowe 

1. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy budowie objętych niniejszym projektem winny posiadać atest dopuszczający do 

stosowania na rynku polskim. 

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych cz. II”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, wytycznymi 

producentów rur. 

Dopuszcza się zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spełniać wymagania techniczne przywołanych systemów. 

2. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty, 

aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodności. 

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego I § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien opracować Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „Planem BIOZ” 

4. Podczas budowy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

         

Opracował: 

mgr inż. Maciej Sakowski 
Nr upr. KUP/0129/POOS/14 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,   

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Specyfikacja kształtek wentylacji mechanicznej 
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Rzut parteru - inst. wentyl.Rzut parteru - inst. wentyl. 1:1001:100

IS/09IS/09

WENT.WENT.

mgr Izabela Felcynmgr Izabela Felcyn

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronieNiniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskimzgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.i prawach pokrewnych.

opracowanie:opracowanie: podpis:podpis:

biuroprojektow.pl Izabela Felcynbiuroprojektow.pl Izabela Felcyn
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszczul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
biuro@biuroprojektow.pl   www.biuroprojektow.plbiuro@biuroprojektow.pl   www.biuroprojektow.pl
tel. 660 544 144tel. 660 544 144

data:data:
07.03.201907.03.2019
nr rys:nr rys:

b iurobiuropro jektowpro jektow.p l  Izabela Felcyn.p l  Izabela Felcyn

tytuł rysunku:tytuł rysunku: skala:skala:

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,dz. 658/3, ob. 0001,
jedn. ewid. m. Koronowojedn. ewid. m. Koronowo

branża:branża:

obiekt: Przedszkoleobiekt: Przedszkole

projektant:projektant: podpis:podpis:

sprawdzający:sprawdzający: podpis:podpis:

mgr inż. Maciej Sakowskimgr inż. Maciej Sakowski
KUP/0129/POOS/14KUP/0129/POOS/14
w specjalności instalacyjnej sanitarnejw specjalności instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczeńdo projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Tomasz Kochanowskimgr inż. Tomasz Kochanowski
KUP/0055/POOS/10KUP/0055/POOS/10
w specjalności instalacyjnej sanitarnejw specjalności instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczeńdo projektowania bez ograniczeń

LEGENDA:LEGENDA:
                                        kanały nawiewnekanały nawiewne

                          kanały wywiewnekanały wywiewne

                          kanały wyrzutowekanały wyrzutowe

kanały czerpnekanały czerpne

kratki transferowekratki transferowe

Uwagi:Uwagi:
1.1. Kanały wentylacyjne typu AI, Spiro z blachyKanały wentylacyjne typu AI, Spiro z blachy

stalowej ocynkowanej i fragmentaryczniestalowej ocynkowanej i fragmentarycznie
elastyczne typu Flex (podłączenie elementówelastyczne typu Flex (podłączenie elementów
nawiewnych/wywiewnych),nawiewnych/wywiewnych),

2.2. Urządzenia wentylacyjne lokalizować zUrządzenia wentylacyjne lokalizować z
zapewnieniem dostępu do strony obsługowejzapewnieniem dostępu do strony obsługowej
urządzenia,urządzenia,

3.3. Kanały wentylacyjne prowadzić pod stropem orazKanały wentylacyjne prowadzić pod stropem oraz
izolować termicznie otulinami z wełny mineralnejizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej
gr. 40mm pod płaszczem z folii aluminiowej,gr. 40mm pod płaszczem z folii aluminiowej,

4.4. Przewody wentylacyjne prowadzić zPrzewody wentylacyjne prowadzić z
uwzględnieniem kolizji z pozostałymi instalacjamiuwzględnieniem kolizji z pozostałymi instalacjami
oraz elementami konstrukcyjnymi budynku,oraz elementami konstrukcyjnymi budynku,

5.5. Elementy nawiewne/wywiewne lokalizować zElementy nawiewne/wywiewne lokalizować z
uwzględnieniem kolizji z oprawamiuwzględnieniem kolizji z oprawami
oświetleniowymi,oświetleniowymi,

6.6. Przed elementami nawiewnymi/wywiewnymiPrzed elementami nawiewnymi/wywiewnymi
stosować przepustnice regulacyjne,stosować przepustnice regulacyjne,

7.7. Przejścia kanałów wentylacyjnych przezPrzejścia kanałów wentylacyjnych przez
przegrody oddzielenia pożarowego wykonywać zprzegrody oddzielenia pożarowego wykonywać z
zastosowaniem klap przeciwpożarowych ozastosowaniem klap przeciwpożarowych o
odporności ogniowej równej co najmniejodporności ogniowej równej co najmniej
odporności ogniowej przegrody oddzieleniaodporności ogniowej przegrody oddzielenia
pożarowego,pożarowego,

8.8. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez innePrzejścia kanałów wentylacyjnych przez inne
strefy pożarowe niż te, które obsługują,strefy pożarowe niż te, które obsługują,
wykonywać z zastosowaniem obudów ppoż. owykonywać z zastosowaniem obudów ppoż. o
odporności ogniowej równej co najmniejodporności ogniowej równej co najmniej
odporności ogniowej przegrody oddzieleniaodporności ogniowej przegrody oddzielenia
pożarowego,pożarowego,
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II II

L.p.L.p. Rodzaj pomieszczeniaRodzaj pomieszczenia Powierzchnia w m2Powierzchnia w m2
2.12.1 Klatka schodowaKlatka schodowa --------
2.22.2 SalaSala --------
2.32.3 Pom. administracyjnePom. administracyjne --------
2.42.4 Pom. administracyjnePom. administracyjne --------
2.52.5 ToaletyToalety --------
2.62.6 ŁazienkaŁazienka --------
2.72.7 WC dla personeluWC dla personelu --------
2.82.8 SalaSala --------
2.92.9 SalaSala --------

Razem pow. Razem pow. podłogipodłogi --------
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mgr Izabela Felcynmgr Izabela Felcyn

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronieNiniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskimzgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.i prawach pokrewnych.
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tytuł rysunku:tytuł rysunku: skala:skala:

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,dz. 658/3, ob. 0001,
jedn. ewid. m. Koronowojedn. ewid. m. Koronowo

branża:branża:

obiekt: Przedszkoleobiekt: Przedszkole

projektant:projektant: podpis:podpis:

sprawdzający:sprawdzający: podpis:podpis:

mgr inż. Maciej Sakowskimgr inż. Maciej Sakowski
KUP/0129/POOS/14KUP/0129/POOS/14
w specjalności instalacyjnej sanitarnejw specjalności instalacyjnej sanitarnej
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mgr inż. Tomasz Kochanowskimgr inż. Tomasz Kochanowski
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w specjalności instalacyjnej sanitarnejw specjalności instalacyjnej sanitarnej
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LEGENDA:LEGENDA:
                                        kanały nawiewnekanały nawiewne

                          kanały wywiewnekanały wywiewne

                          kanały wyrzutowekanały wyrzutowe

kanały czerpnekanały czerpne

kratki transferowekratki transferowe

Uwagi:Uwagi:
1.1. Kanały wentylacyjne typu AI, Spiro z blachyKanały wentylacyjne typu AI, Spiro z blachy

stalowej ocynkowanej i fragmentaryczniestalowej ocynkowanej i fragmentarycznie
elastyczne typu Flex (podłączenie elementówelastyczne typu Flex (podłączenie elementów
nawiewnych/wywiewnych),nawiewnych/wywiewnych),

2.2. Urządzenia wentylacyjne lokalizować zUrządzenia wentylacyjne lokalizować z
zapewnieniem dostępu do strony obsługowejzapewnieniem dostępu do strony obsługowej
urządzenia,urządzenia,

3.3. Kanały wentylacyjne prowadzić pod stropem orazKanały wentylacyjne prowadzić pod stropem oraz
izolować termicznie otulinami z wełny mineralnejizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej
gr. 40mm pod płaszczem z folii aluminiowej,gr. 40mm pod płaszczem z folii aluminiowej,

4.4. Przejścia przez dach wykonać za pomocąPrzejścia przez dach wykonać za pomocą
systemowych podstaw dachowych osadzonychsystemowych podstaw dachowych osadzonych
na izolowanych cokołach dachowych,na izolowanych cokołach dachowych,

5.5. Przewody wentylacyjne prowadzić zPrzewody wentylacyjne prowadzić z
uwzględnieniem kolizji z pozostałymi instalacjamiuwzględnieniem kolizji z pozostałymi instalacjami
oraz elementami konstrukcyjnymi budynku,oraz elementami konstrukcyjnymi budynku,

6.6. Elementy nawiewne/wywiewne lokalizować zElementy nawiewne/wywiewne lokalizować z
uwzględnieniem kolizji z oprawamiuwzględnieniem kolizji z oprawami
oświetleniowymi,oświetleniowymi,

7.7. Przed elementami nawiewnymi/wywiewnymiPrzed elementami nawiewnymi/wywiewnymi
stosować przepustnice regulacyjne,stosować przepustnice regulacyjne,

8.8. Przejścia kanałów wentylacyjnych przezPrzejścia kanałów wentylacyjnych przez
przegrody oddzielenia pożarowego wykonywać zprzegrody oddzielenia pożarowego wykonywać z
zastosowaniem klap przeciwpożarowych ozastosowaniem klap przeciwpożarowych o
odporności ogniowej równej co najmniejodporności ogniowej równej co najmniej
odporności ogniowej przegrody oddzieleniaodporności ogniowej przegrody oddzielenia
pożarowego,pożarowego,

9.9. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez innePrzejścia kanałów wentylacyjnych przez inne
strefy pożarowe niż te, które obsługują,strefy pożarowe niż te, które obsługują,
wykonywać z zastosowaniem obudów ppoż. owykonywać z zastosowaniem obudów ppoż. o
odporności ogniowej równej co najmniejodporności ogniowej równej co najmniej
odporności ogniowej przegrody oddzieleniaodporności ogniowej przegrody oddzielenia
pożarowego,pożarowego,
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronieNiniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskimzgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.i prawach pokrewnych.

opracowanie:opracowanie: podpis:podpis:
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ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszczul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
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data:data:
07.03.201907.03.2019
nr rys:nr rys:

b iurobiuropro jektowpro jektow.p l  Izabela Felcyn.p l  Izabela Felcyn

tytuł rysunku:tytuł rysunku: skala:skala:

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,dz. 658/3, ob. 0001,
jedn. ewid. m. Koronowojedn. ewid. m. Koronowo

branża:branża:

obiekt: Przedszkoleobiekt: Przedszkole

projektant:projektant: podpis:podpis:

sprawdzający:sprawdzający: podpis:podpis:

mgr inż. Maciej Sakowskimgr inż. Maciej Sakowski
KUP/0129/POOS/14KUP/0129/POOS/14
w specjalności instalacyjnej sanitarnejw specjalności instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczeńdo projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Tomasz Kochanowskimgr inż. Tomasz Kochanowski
KUP/0055/POOS/10KUP/0055/POOS/10
w specjalności instalacyjnej sanitarnejw specjalności instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczeńdo projektowania bez ograniczeń

LEGENDA:LEGENDA:
                                        kanały nawiewnekanały nawiewne

                          kanały wywiewnekanały wywiewne

                          kanały wyrzutowekanały wyrzutowe

kanały czerpnekanały czerpne

Uwagi:Uwagi:
1.1. Kanały wentylacyjne prowadzone napowietrznieKanały wentylacyjne prowadzone napowietrznie

izolować termicznie otulinami z wełny mineralnejizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej
gr 80mm, pod płaszczem z blachy stalowejgr 80mm, pod płaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej,ocynkowanej,

2.2. Kanały wentylacyjne typu AI, Spiro z blachyKanały wentylacyjne typu AI, Spiro z blachy
stalowej ocynkowanej i fragmentaryczniestalowej ocynkowanej i fragmentarycznie
elastyczne typu Flex (podłączenie elementówelastyczne typu Flex (podłączenie elementów
nawiewnych/wywiewnych),nawiewnych/wywiewnych),

3.3. Urządzenia wentylacyjne lokalizować zUrządzenia wentylacyjne lokalizować z
zapewnieniem dostępu do strony obsługowejzapewnieniem dostępu do strony obsługowej
urządzenia,urządzenia,

4.4. Centrale wentylacyjne montować na konstrukcjiCentrale wentylacyjne montować na konstrukcji
wsporczej z kształtownika stalowego (wg proj.wsporczej z kształtownika stalowego (wg proj.
konstrukcyjnego),konstrukcyjnego),

5.5. Przejścia przez dach wykonać za pomocąPrzejścia przez dach wykonać za pomocą
systemowych podstaw dachowych osadzonychsystemowych podstaw dachowych osadzonych
na izolowanych cokołach dachowych,na izolowanych cokołach dachowych,

9.9. Przewody wentylacyjne prowadzić zPrzewody wentylacyjne prowadzić z
uwzględnieniem kolizji z pozostałymi instalacjamiuwzględnieniem kolizji z pozostałymi instalacjami
oraz elementami konstrukcyjnymi budynku,oraz elementami konstrukcyjnymi budynku,



UWAGI:
Nie wyklucza się występowania elementów konstrukcyjnych /
elementów instalacji w ścinach działowych/nośnych, dlatego podczas
prac wyburzeniowych zachować szczególną ostrozność.
Przed pracami wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z właściwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe,
użytkowe, eksploatacyjne
i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów,
należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów
i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z
właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym
i rysunkami branżowymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie
technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie. Należy
taktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji
projektowej.
Szczegóły dotyczące systemów ocieplenia w opisie.

Nowa obróbka blacharska na attykachNowa obróbka blacharska na attykach
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Uwagi:Uwagi:
1.1. Kanały wentylacyjne prowadzone napowietrznieKanały wentylacyjne prowadzone napowietrznie

izolować termicznie otulinami z wełny mineralnej grizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej gr
80mm, pod płaszczem z blachy stalowej80mm, pod płaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej,ocynkowanej,

2.2. Kanały wentylacyjne typu AI, Spiro z blachy stalowejKanały wentylacyjne typu AI, Spiro z blachy stalowej
ocynkowanej i fragmentarycznie elastyczne typu Flexocynkowanej i fragmentarycznie elastyczne typu Flex
(podłączenie elementów nawiewnych/wywiewnych),(podłączenie elementów nawiewnych/wywiewnych),

3.3. Urządzenia wentylacyjne lokalizować zUrządzenia wentylacyjne lokalizować z
zapewnieniem dostępu do strony obsługowejzapewnieniem dostępu do strony obsługowej
urządzenia,urządzenia,

4.4. Centrale wentylacyjne montować na konstrukcjiCentrale wentylacyjne montować na konstrukcji
wsporczej z kształtownika stalowego (wg proj.wsporczej z kształtownika stalowego (wg proj.
konstrukcyjnego),konstrukcyjnego),

5.5. Przejścia przez dach wykonać za pomocąPrzejścia przez dach wykonać za pomocą
systemowych podstaw dachowych osadzonych nasystemowych podstaw dachowych osadzonych na
izolowanych cokołach dachowych,izolowanych cokołach dachowych,

6.6. Kanały wentylacyjne prowadzić pod stropem orazKanały wentylacyjne prowadzić pod stropem oraz
izolować termicznie otulinami z wełny mineralnej gr.izolować termicznie otulinami z wełny mineralnej gr.
40mm pod płaszczem z folii aluminiowej,40mm pod płaszczem z folii aluminiowej,

7.7. Przewody wentylacyjne prowadzić z uwzględnieniemPrzewody wentylacyjne prowadzić z uwzględnieniem
kolizji z pozostałymi instalacjami oraz elementamikolizji z pozostałymi instalacjami oraz elementami
konstrukcyjnymi budynku,konstrukcyjnymi budynku,

8.8. Elementy nawiewne/wywiewne lokalizować zElementy nawiewne/wywiewne lokalizować z
uwzględnieniem kolizji z oprawami oświetleniowymi,uwzględnieniem kolizji z oprawami oświetleniowymi,

9.9. Przed elementami nawiewnymi/wywiewnymiPrzed elementami nawiewnymi/wywiewnymi
stosować przepustnice regulacyjne,stosować przepustnice regulacyjne,

10.10. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrodyPrzejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody
oddzielenia pożarowego wykonywać zoddzielenia pożarowego wykonywać z
zastosowaniem klap przeciwpożarowych ozastosowaniem klap przeciwpożarowych o
odporności ogniowej równej co najmniej odpornościodporności ogniowej równej co najmniej odporności
ogniowej przegrody oddzielenia pożarowego,ogniowej przegrody oddzielenia pożarowego,

11.11. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez inne strefyPrzejścia kanałów wentylacyjnych przez inne strefy
pożarowe niż te, które obsługują, wykonywać zpożarowe niż te, które obsługują, wykonywać z
zastosowaniem obudów ppoż. o odporności ogniowejzastosowaniem obudów ppoż. o odporności ogniowej
równej co najmniej odporności ogniowej przegrodyrównej co najmniej odporności ogniowej przegrody
oddzielenia pożarowego,oddzielenia pożarowego,

Przekrój - inst. wentyl.Przekrój - inst. wentyl. 1:1001:100

IS/12IS/12

WENT.WENT.

mgr Izabela Felcynmgr Izabela Felcyn

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronieNiniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskimzgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1999r o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.i prawach pokrewnych.

opracowanie:opracowanie: podpis:podpis:

biuroprojektow.pl Izabela Felcynbiuroprojektow.pl Izabela Felcyn
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszczul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
biuro@biuroprojektow.pl   www.biuroprojektow.plbiuro@biuroprojektow.pl   www.biuroprojektow.pl
tel. 660 544 144tel. 660 544 144

data:data:
07.03.201907.03.2019
nr rys:nr rys:

b iurobiuropro jektowpro jektow.p l  Izabela Felcyn.p l  Izabela Felcyn

tytuł rysunku:tytuł rysunku: skala:skala:

ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo,
dz. 658/3, ob. 0001,dz. 658/3, ob. 0001,
jedn. ewid. m. Koronowojedn. ewid. m. Koronowo

branża:branża:

obiekt: Przedszkoleobiekt: Przedszkole

projektant:projektant: podpis:podpis:

sprawdzający:sprawdzający: podpis:podpis:

mgr inż. Maciej Sakowskimgr inż. Maciej Sakowski
KUP/0129/POOS/14KUP/0129/POOS/14
w specjalności instalacyjnej sanitarnejw specjalności instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczeńdo projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Tomasz Kochanowskimgr inż. Tomasz Kochanowski
KUP/0055/POOS/10KUP/0055/POOS/10
w specjalności instalacyjnej sanitarnejw specjalności instalacyjnej sanitarnej
do projektowania bez ograniczeńdo projektowania bez ograniczeń

LEGENDA:LEGENDA:
                                        kanały nawiewnekanały nawiewne

                          kanały wywiewnekanały wywiewne

                          kanały wyrzutowekanały wyrzutowe

kanały czerpnekanały czerpne


